

Zamawiający:

Opinogóra Górna, 19 stycznia 2026 r.

Gmina Opinogóra Górna
ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.Z.271.3.2026

ZMIANA Nr 1
Specyfikacji Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie podstawowym ogłoszonym w BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH w dniu 12.01.2026 r. pod numerem 2026/BZP
00024401/01 pn.: „Cyberbezpieczna gmina Opinogóra Górna”

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.), zmienia się swz w następujący sposób:

1) w rozdziale „Termin związania ofertą” swz

Obecny zapis brzmi:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.02.2026 r.

Powinno być:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25.02.2026 r.

2) w ust. 2 rozdziału „Sposób oraz termin składania ofert” swz:

Obecny zapis brzmi:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 22.01.2026 r., do godz. 10:00

Powinno być:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 28.01.2026 r., do godz. 10:00

3) w ust. 1 rozdziału „Termin otwarcia ofert” swz:

Obecny zapis brzmi:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2026 r., o godzinie 11:00.

Powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2026 r., o godzinie 11:00.

4) w dziale 8.1. „Termin realizacji” załącznika nr 7 (opis przedmiotu zamówienia):

Obecny zapis brzmi:

Maksymalny termin realizacji całości przedmiotu zamówienia: 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Powinno być:

Maksymalny termin realizacji całości przedmiotu zamówienia: 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

5) w ust. 2 rozdziału II - Warunki realizacji § 3. Termin i harmonogram realizacji załącznika nr 6 (wzór umowy):Obecny zapis brzmi:

Harmonogram realizacji - terminy pośrednie:

a) Etap I - Dostawa sprzętu:

- Termin: do 30 dni od zawarcia umowy
- Zakres: dostawa całości sprzętu i oprogramowania do siedziby Zamawiającego
- Dokument potwierdzający: protokół dostawy

b) Etap II - Montaż i instalacja:

- Termin: do 60 dni od zakończenia Etapu I
- Zakres: montaż w szafach rack, podłączenie do infrastruktury
- Dokument potwierdzający: protokół montażu

c) Etap III - Konfiguracja i integracja:

- Termin: do 60 dni od zakończenia Etapu II
- Zakres: instalacja systemów, konfiguracja, integracja z infrastrukturą
- Dokument potwierdzający: protokół konfiguracji

d) Etap IV - Testy i szkolenia:

- Termin: do 60 dni od zakończenia Etapu III
- Zakres: testy funkcjonalne, szkolenia personelu
- Dokument potwierdzający: protokół testów, protokół szkoleń

e) Etap V - Odbiór końcowy:

- Termin: do 60 dni od zakończenia Etapu IV
- Zakres: weryfikacja kompletności realizacji, podpisanie protokołu końcowego
- Dokument potwierdzający: protokół odbioru końcowego

Powinno być:

Harmonogram realizacji - terminy pośrednie:

a) Etap I - Dostawa sprzętu:

- Termin: do 30 dni od zawarcia umowy
- Zakres: dostawa całości sprzętu i oprogramowania do siedziby Zamawiającego
- Dokument potwierdzający: protokół dostawy

b) Etap II - Montaż i instalacja:

- Termin: do 60 dni od zawarcia umowy
- Zakres: montaż w szafach rack, podłączenie do infrastruktury
- Dokument potwierdzający: protokół montażu

c) Etap III - Konfiguracja i integracja:

- Termin: do 60 dni od zawarcia umowy
- Zakres: instalacja systemów, konfiguracja, integracja z infrastrukturą
- Dokument potwierdzający: protokół konfiguracji

d) Etap IV - Testy i szkolenia:



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



CENTRUM
PROJEKTÓW
POLSKA
CYFROWA

- Termin: do 60 dni od zawarcia umowy
- Zakres: testy funkcjonalne, szkolenia personelu
- Dokument potwierdzający: protokół testów, protokół szkoleń

e) Etap V - Odbiór końcowy:

- Termin: po zakończeniu Etapów I – IV, zgodnie z § 9
- Zakres: weryfikacja kompletności realizacji, podpisanie protokołu końcowego
- Dokument potwierdzający: protokół odbioru końcowego

Z up. Kierownika Zamawiającego