



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Mazowsze.
serce Polski

Zamawiający:

Opinogóra Górna, 3 grudnia 2025 r.

Gmina Opinogóra Górna
ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

RIOS.Z.271.20.2025

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.11.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00559942/01 pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w miejscowości Kołaczków”.

W związku z faktem, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści swz, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.) poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania:

W związku z brakiem uchwalonego MPZP dla obszaru na którym ma być realizowana inwestycja proszę Zamawiającego o informację czy posiada Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, Opinie z RDOŚ. Czy wymagana będzie Decyzja Środowiskowa? Jednocześnie informuję że procedowanie przez PGW Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego to czas min. 4 miesiące. Czy zamawiający przewiduje przedłużenie terminu, bo wskazany przez Zamawiającego jest mało realny do zrealizowania?

Odpowiedzi:

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinia, że nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z załącznikami.

Gmina nie posiada opinii z RDOŚ.

Jeżeli termin realizacji inwestycji będzie zbyt krótki, Gmina wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie terminu zakończenia projektu. W przypadku wydłużenia przez Urząd Marszałkowski terminu zakończenia projektu, będzie możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia zgodnie z § 13 ust. 14 wzoru umowy.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na budowę i wszelkiej dokumentacji?

Wskazany termin w SWZ jest nierealny, wynika to z doświadczenia w uzyskiwaniu pozwolenia na budowę zbiorników wodnych.

Odpowiedź:

Jeżeli termin realizacji inwestycji będzie zbyt krótki, Gmina wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie terminu zakończenia projektu. W przypadku wydłużenia przez Urząd Marszałkowski terminu zakończenia projektu, będzie możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia, w tym wykonania dokumentacji, uzyskania niezbędnych zezwoleń i przekazanie je zamawiającemu, zgodnie z § 13 ust. 14 wzoru umowy.

Z up. Kierownika Zamawiającego