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Opinogoéra Gorna: Roboty dodatkowe zwigzane z realizacja inwestycji pn. Przebudowa drég gminnych w
srodkowo-wschodniej czesci gminy Opinogéra Gérna
Numer ogtoszenia: 255261 - 2009; data zamieszczenia: 29.12.2009
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.
Czy zamoéwienie bylo przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostato zamieszczone ogtoszenie o zmianie ogloszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Opinogéra Goérna, ul. Z. Krasinskiego 4, 06-406 Opinogoéra Goérna, woj. mazowieckie, tel. 023 6717024, 6717085, faks 023 6736110.
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA lI: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OKRESLENIE PRZEDMOTU ZAMOWIENIA

1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: Roboty dodatkowe zwigzane z realizacjg inwestycji pn. Przebudowa drég gminnych w srodkowo-wschodniej
czesci gminy Opinogora Gorna.

I.1.2) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane.

I1.1.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: Roboty dodatkowe zwigzane z realizacjg inwestycji pn. Przebudowa drég gminnych w Srodkowo-wschodniej czesci gminy
Opinogéra Gérna, polegajace na wykonaniu robét nieobjetych umowa Nr RIOS.Z. 342 - 6_09 z dn. 6 sierpnia 2009 roku, a koniecznych technologicznie do wykonania,
zgodnie z przedstawionymi Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru protokdtami koniecznosci Nr 1 z dnia 7 pazdziernika 2009 r., Nr 2 z dnia 9 pazdziernika 2009 r., Nr 3 z
dnia 22 pazdziernika 2009 r., Nr 4 z dnia 30 pazdziernika 2009 r., Nr 5 z dnia 4 listopada 2009 r., 1.1. W protokole koniecznosci Nr 1 dotyczacym drogi gminnej Opinogéra

Kolonia - Patory Kolonia wymieniono roboty polegajace na wykonaniu rowu krytego na dtugosci ok. 130 mb w tym rur, studni rewizyjnych i wylotow. Szczegdtowy zakres
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robot zawarty jest w przygotowanej dokumentacji projektowej i dotgczonym do niej przedmiarze robét. 1.2. W protokole koniecznosci Nr 2 wymieniono roboty polegajace
na usunieciu zakrzaczen rowow przydroznych drogi gminnej Zatuze Imbrzyki - Sosnowo na odcinku od km 0+00 do km 0+700, na powierzchni 0,42 ha. Szczegdtowy
zakres robot okresla zataczony przedmiar robét. 1.3. W protokole koniecznosci Nr 3 wymieniono roboty polegajace na likwidacji trzech gniazd przetomowych na drodze
gminnej Pokojewo - Bedy w km 0+075, w km 0+130 do 0+150, w km 0+420 o tgcznej powierzchni 50m2. Likwidacja polega¢ ma na wybraniu gliny z gniazd przetomowych
i uzupetnieniu miejsc wykopdw pospodtka z odpowiednim zageszczeniem. Szczegotowy zakres robot okresla zatgczony przedmiar roboét. 1.4. W protokole koniecznosci Nr 4
wymieniono roboty polegajace na wyremontowaniu istniejgcych zjazdéw na drodze gminnej Opinogéra Gérna - Patory-Pokojewo km od 1+740 do 3+579,27 w
lokalizacjach jn. 2+048 str. Prawa, 2+545 str. Lewa, 2+545 str. Prawa, 2+771 - str. Lewa, 2+915 - str. Prawa, 3+163 str. Lewa, 3+353 str. Lewa, 3+410 str. Prawa,
3+524 str. Lewa. W km 2+690 przedtuzenie obustronnie po 1,0 m istniejacy przepust drogowy. Wykonanie zjazdéw po usunietych zjazdach ziemnych w lokalizacjach:
2+675 str. Prawa, 2+680 - str. Lewa, 2+695 - str. Prawa, 2+700 - str. Lewa. Wykonanie przepustu drogowego o $rednicy 60 cm, dlug 8m w km 2+965. 1.5. W protokole
koniecznosci Nr 5 dot. odcinka drogi gminnej Zatuze Imbrzyki - Sosnowo km 0+000 + 1+302,82 wymieniono roboty polegajace na czyszczeniu zatkanych ziemig rur na
zjazdach gospodarczych w lokalizacji zgodnie z zestawieniem zawartym w projekcie, a mianowicie: km 0+068 - str. Prawa, km 0+393 - str. Prawa, km 0+553 - str. Lewa,
km 0+656 str. Lewa, km 0+672 - str. Prawa, km 1+115 - str. Lewa, km 1+120 - str. Prawa, km 1+141 - str. Lewa, km 1+199 - str. Lewa, km 1+229 - str. Prawa. Na
zjazdach w km 0+143 - str. Prawa i w km 1+296 - str. Lewa cze$¢ rur ulegta uszkodzeniu. Zjazdy te nalezy wyremontowac¢ poprzez wymiane rur. W ramach naprawy
mostu w km 0+691,42 nalezy zamocowac bariery na dtugosci tacznie 26m, tj. po 13mb po kazdej ze stron mostu..

11.1.4) Wspolny Stownik Zaméwien (CPV): 45.23.24.52-5, 45.23.31.40-2, 45.23.32.80-5.

I.1.5) Catkowita koncowa wartos¢ zaméwienia (bez VAT) obejmujgca wszystkie zamowienia i czesci: 154377.41 PLN.

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Zaméwienie z wolnej reki
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny

Wojewddztwa Mazowieckiego 2007 - 2013. Priorytet Ill Regionalny system transportowy. Dziatanie 3.1. Infrastruktura drogowa..

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 20.11.2009.
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V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:

Przedsiebiorstwo Robét Drogowo Mostowych, Sp. z 0.0., ul. 19-go Stycznia 62, 09-100 Plonsk, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJACYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIZSZA
I NAJWYZSZA CENA (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 92774.14

Oferta z najnizszg cena: 92774.14 oferta z najwyzsza cena: 92774.14

Waluta: PLN.
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