
 
Załącznik 4 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją inwestycji pn:  
„Przebudowa drogi gminnej Elżbiecin-Czernice na odcinku od km 0 + 000                                 

do km  3 + 692,09”. 
Na samą inwestycję składa się wykonanie następujących elementów prac:  
1. Roboty przygotowawcze,  
2. Roboty ziemne,  
3. Chodnik i zatoki autobusowe,  
4. Przepusty,  
5. Podbudowa, 
6. Nawierzchnia,  
7. Zjazdy,  
8. Roboty wykończeniowe,  
9. Budowa linii napowietrznej NN-0,4 KV oświetlenia ulicznego wraz z oprawami w miejscowości 
Czernice.  
 
Zamówienie realizowane jest w ramach zadania pn.: 

 „Przebudowa drogi gminnej Elżbiecin-Czernice na odcinku od km 0 
+ 000 do km  3 + 692,09”  

 
2. Dokumentacja techniczna 

Zamawiający posiada kompletną dokumentację techniczną przebudowy wyżej 
wyszczególnionych odcinków dróg gminnych , która jest do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego – w Urzędzie Gminy w Opinogórze, ul. Z. Krasińskiego 4 , Referat 
Infrastruktury, pok. Nr 8 

3. Dane techniczne 
1. Droga gminna Elżbiecin - Czernice  
    Odcinek od km 0 + 000 do km 3+ 692,09 długości 3,692 km 

- klasa drogi – L, 
- prędkość projektowa – 40 km/h, 
- szerokość pasa ruchu – 4,00 m, 
- liczba pasów ruchu – 1, 
- w przekroju szlakowym pobocza żwirowe szerokości 1,00 m każde, 
- minimalny promień łuku poziomego – 10,0 m. 
Konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego KR1: 
- km 0+003,00 do km0+031,00 
Ø warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN jak dla KR1, 
Ø warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 lub 0/16 wg PN jak dla 

KR1, 
Ø wyrównanie z betonu asfaltowego jak dla KR1 w ilości 80,50 kg/m2, 
Ø istniejąca warstwa podbudowy kruszywa naturalnego, 

- km 0+031,00 do km 1+936 
Ø warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN jak dla KR1, 
Ø warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 lub 0/16 wg PN jak dla 

KR1, 



 
Ø podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (ze żwiru), 

grubość warstwy 20 cm, ze względu na wąską jezdnię wykonana na całej 
szerokości korony, 

Ø istniejąca warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, 
- km 1+936,00 do km 3+617,00 
Ø warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN jak dla KR1, 
Ø warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 lub 0/16 wg PN jak dla 

KR1, 
Ø wyrównanie z betonu asfaltowego jak dla KR1 w ilości 105,50 kg/m2 (w tym 25 

kg/m2 na wypełnienie spoin bruku),, 
Ø istniejąca warstwa podbudowy brukowej, 

- km 3+617,00 do km 3+690,00 
Ø warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN jak dla KR1, 
Ø warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 lub 0/16 wg PN jak dla 

KR1, 
Ø wyrównanie z betonu asfaltowego jak dla KR1 w ilości 80,50 kg/m2, 
Ø istniejąca nawierzchnia bitumiczna, 
Ø istniejąca warstwa podbudowy brukowej, 

Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu: 
Ø warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN jak dla KR1, 
Ø warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 lub 0/16 wg PN jak dla 

KR1, 
Ø podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, 

grubość warstwy 20 cm, 
Ø warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem, w betoniarce, 

Rm=2,5 Mpa, grubość warstwy 15 cm. 
 
 
4. Termin realizacji 
Czas realizacji inwestycji  został określony od lipca 2009 roku do końca października 
2009 roku.  Termin realizacji  może ulec zmianie w przypadku wydłużenia terminu 
realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski. 
Realizacja będzie przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, 
stanowiącym  załącznik do umowy z wykonawcą na wykonanie zadania 
inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej Elżbiecin-Czernice na odcinku od km 
0 + 000 do km  3 + 692,09”.    
W roku 2009 przewidziano wykonanie całej inwestycji budowy drogi 

Uwaga: W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych termin 
przewidziany na pełnienie funkcji inspektora nadzoru również ulegnie zmianie. Nie 
wpłynie to jednak na wartość wynagrodzenia dla inspektora nadzoru. 
5. Uwarunkowania realizacji zadania 

Zamawiający złożył  wniosek o dofinansowanie zadania pn.: 
 „Przebudowa drogi gminnej Elżbiecin-Czernice na odcinku od km 0 + 000 
do km  3 + 692,09” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Aktualnie wniosek znajduje się na liście 
rankingowej projektów pozytywnie ocenionych i wstępnie wybranych przez Zarząd 
Województwa Mazowieckiego.  W związku z tym Zamawiający będzie wymagał 
aby wszelkie terminy były dotrzymane. 
6. Zawartość oferty. 



 
Oferta powinna obejmować pełny zakres czynności określony w przepisach ustawy z 
dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. 
zmianami). 
Do oferty powinny być dołączone wszelkie dokumenty wymagane prze 
Zamawiającego, w tym dokument potwierdzający posiadane uprawnienia oraz 
przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

7. Dodatkowe wymagania Zamawiającego. 
Nie dotyczy. 

8. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należało  pełnienie 
obowiązków wynikających z zapisów Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
w tym z art. 25, 26, 27 (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118) – od wprowadzenia 
Wykonawcy robót na plac budowy do zakończenia procesu inwestycyjnego z 
końcowym rozliczeniem budowy i zgłoszeniem obiektu do użytkowania. 
„Art. 25. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 
 1)  reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 
 2)  sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych 
do stosowania w budownictwie; 

 
 3)  sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w 

próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych 
oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i 
przekazywanie ich do użytkowania; 

 4)  potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, 
kontrolowanie rozliczeń budowy. 

Art. 26. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 
 1)  wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 
badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia 
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

 2)  żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w 
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

Art. 27. Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru 
inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora 
ich czynności na budowie.” 
 
9. Sposób płatności wynagrodzenia dla inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Płatność wynagrodzenia dla inspektora nadzoru inwestorskiego będzie odbywała się 
przelewem na numer rachunku bankowego  wskazany na fakturach (rachunkach) 
przejściowych (częściowych)  wystawianych przez inspektora w dostosowaniu do  
harmonogramu robót realizowanych przez firmę wykonującą ww  inwestycję. 

10. Referat odpowiedzialny ze strony Zamawiającego  na realizację inwestycji 
Referat Infrastruktury, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, Urząd Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, 06 – 406 
Opinogóra, pok. 8, 15, 6 
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