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Specyfikacja techniczna  

wykonania i odbioru robót 

 
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych zespołu 

budynków szkolnych w Opinogórze Górnej na działkach nr 41/6 i 42.  

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych jako część dokumentów 

przetargowych należy rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w p. 1. 1. 

Ocieplenie budynku obejmuje: 

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem frezowanym grubości 15 cm. z tynkiem 

mineralnym, 

- ocieplenie cokołów polistyren ekstrudowany XPS grubości 12 cm z obłożeniem płytkami 

klinkierowymi 

- ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem grubości 3 cm. z tynkiem mineralnym, 

      wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi wyszczególnionymi w przedmiarze robót oraz   

      dokumentacji projektowej. 

      Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

     i mające na celu wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych: 

Zostały one oznaczone j.n.: 

Roboty rozbiórkowe – B 01.01. 

Roboty tynkarskie – B 01.02. 

Roboty malarskie – B 01.03. 

Remont cokołu – B 01.04. 

Roboty blacharskie – B 01.05. 

Docieplenie – B 01.06. 

Rusztowania – B 01.07. 
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1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami 

oraz przepisami i oznaczają: 

1.3.1.  Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z ociepleniem ścian 

zewnętrznych budynków zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 

1.3.2. Wykonawca – osoba wykonująca roboty budowlane, 

1.3.3.  Wykonanie – wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót, 

1.3.4. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć: pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 

wraz z załączonym projektem budowlanym, protokoły odbioru końcowego, rysunki i opisy służące 

realizacji robót, 

1.3.5.  Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

1.3.6.  Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez inspektora nadzoru, 

1.3.7.  Laboratorium – należy przez to rozumieć jednostki naukowe Zamawiającego, Wykonawcy 

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

prowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych, 

1.3.8.  Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzający jego przydatność do stosowania w warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w 

sprawach aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych / Dz. U nr 10 z 8 

lutego 1995 r, poz. 48 rozdz. 2 /, 

1.3.9.  Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN, wprowadzonych do obowiązkowego stosowania i/lub 

właściwych przepisów prawnych, w odniesieniu  do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie/ zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane /, 

wymagania są szersze i certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność danego wyrobu  
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z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 / Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48 rozdz. 6/ 

podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriów technicznych, 

1.3.10.  Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie zasadami systemu certyfikacji, 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż należycie zidentyfikowano wyrób; jest 

zgodny z określoną normą lub innymi dokumentami, normatywami w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania     w budownictwie / zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 

roku – Prawo Budowlane, art. 10 /; certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność 

wyrobu z PN lub aprobatą techniczną / w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN /, 

1.3.11.  Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 

1.3.12.  Inspektor nadzoru – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inspektor 

nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót, 

1.3.13.  Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, 

      posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do kierowania robotami, ponosząca  

      ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy, 

1.3.14.  Rejestr przedmiarów – należy przez to rozumieć zaakceptowaną prze inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców. Wpisy  w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez inspektora nadzoru, 

1.3.15.  Polecenie inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.3.16.  Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej, 
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1.3.17.  Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji robót.                            

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność   z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach budowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Zamawiający przekaże również dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa. 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i dokumenty zgodne  

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

Wykonawca w ramach ceny za wykonane roboty winien wykonać dokumentację powykonawczą 

całości wykonanych robót.  

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy,  

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązkowe dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 

i Specyfikacją Techniczną. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. 
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Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozbieżności tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  

z dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i maja wpływ na jakość elementów 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, a w szczególności: 

- utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych 

- fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 

przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 

- Tablice informacyjne Wykonawca jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać   w 

należytym stanie w ramach umowy. Koszty zabezpieczenia ternu budowy nie podlegają 

zapłacie i przyjmuje się, że włączone są w cenę umowną.  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmował wszelkie 

konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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Stosując się do wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów i składowisk, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

                        - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami                        

                          lub substancjami toksycznymi, 

                        - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

                        - możliwością powstania pożaru.    

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca przestrzegając przepisy przeciwpożarowe będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, pomieszczeniach 

biurowych i magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami    i będą 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie  

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót lub przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca przestrzegając przepisy przeciwpożarowe będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, pomieszczeniach 

biurowych i magazynowych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe 

w trakcie realizacji umowy, a także przedstawi do akceptacji Zamawiającemu od dnia 

wprowadzenia na budowę zawartej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia 

Od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.  

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Ze względu na występowanie w trakcie realizacji robót zaliczanych w obowiązującym 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku / Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 

1226 / do niebezpiecznych, Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji robót  
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sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogiem art. 21a Ustawy Prawo 

Budowlane. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                 i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.  

1.4.10. Stosowanie się do praw i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane       z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopię zezwoleń i innych odnośne dokumenty.  

2. MATERIAŁY. 

2.1. Rodzaje materiałów. 

- płyty styropianowe frezowane FS-15 o gęstości 15 – 20 kg/m3,  wymiary nie większe niż 1200 

x 600 mm. Docieplenie podstawowe o grubości 15 cm, ościeża o grubości 3 cm.  

- zaprawa klejowa o gęstości 1,25 – 1,4 g/cm3, odporność na spływanie z powierzchni 

pionowych, odporność na występowanie rys skurczowych w warstwie zaprawy o gr. do 8 mm, 

przyczepność zaprawy do betonu w stanie powietrzno – suchym >0,3 MPa, 

przyczepność zaprawy do styropianu w stanie powietrzno – suchym > 0,1 Mpa, 
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przyczepność zaprawy do styropianu po 5 cyklach termiczno –  

wilgotnościowych > 0,1 Mpa. 

- preparaty gruntujące o gęstość 1,0 g/cm3straty prażenia w temperaturze  

      450 – 900 oC: 90 – 100 % 

- tynki 

tynk mineralny: gęstość 1,85 kg/m3, odporność na występowanie rys skurczowych  

w warstwie o grubości 8 mm; nie rozprzestrzeniający ognia. 

Tynk mozaikowy: gęstość 1,8 kg/m3, odporność na występowanie rys skurczowych w warstwie o 

grubości 8 mm, 

- farby elewacyjne; gęstość 1,47 – 1,49 g/cm3, 

- łączniki 

do mocowania płyt styropianowych do ścian należy stosować łączniki tworzywowo – metalowe 

średnicy 10 mm i stalowym trzpieniem wbijanym o minimalnej  

długości 170 mm. 

- siatka zbrojąca 

tkanina z włókna szklanego zaimpregnowana alkaliodporna dyspersją  spełniająca wymagania 

podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3514/99, 

- zaprawy 

zaprawa cementowa M12 zgodnie z wymogami PN-90/B – 14501 „ Zaprawy budowlane zwykłe ”. 

      

2.2. Źródła pozyskiwania materiałów. 

          Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                         

     i jakościowych materiałów. 

     Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące   

     zamawianych materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań  

     laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

     Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne  

     koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

 

 



 10 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  

I nie zapłaceniem.   

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 

wykonania robót, przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją producentów oraz 

dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych i inspektorem nadzoru.  

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać po 

względem typów i ilości informacjom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej  

i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty przez Wykonawcę do wykonania robót ma 

być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska  

i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.        
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4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  

Które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.     

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, harmonogramem robót oraz 

poleceniami inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót  

zostaną, jeśli wymagać będzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

Decyzje  inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej a także w normach  

i wytycznych. 

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Przed przystąpieniem do prac związanych z ociepleniem inspektor nadzoru  

przy udziale Wykonawcy przeprowadzi kontrolę przygotowania do prac wykonawczych. 

Kontrola polegać będzie na: 

- sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej / do pracy na wysokości /, 
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- sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykończeniowych, 

- sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych, 

- sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP.     

5.2. Warunki szczegółowe. 

- prowadzenie robót związanych z nakładaniem i wiązaniem zaprawy klejowej oraz tynków może 

być prowadzone przy temperaturach otoczenia od +5 oC do + 25 oC. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych,  

w czasie silnego wiatru, przy nagrzanych powierzchniach elewacji oraz jeżeli zapowiadany jest 

spadek temperatury poniżej + 5oC w ciągu 24 godzin.   

W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem. 

- czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego 

zakończenia montażu obróbek blacharskich i uszczelnień, 

- pomiędzy rusztowaniem z ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość  

/ min. 45 cm /, a kotwy zamocować ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego odprowadzenia 

wody.                                       

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przekazanie do akceptacji przez inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system / sposób i procedurę / prowadzonej kontroli i sterowania jakością wykonania robót. 
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Dla zapewnienia prawidłowej jakości robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kontroli 

poszczególnych elementów jak i całości robót.   

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami w dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany, należy sprawdzić jej powierzchnię,  

a w przypadku potrzeby, naprawić i wyrównać ubytki oraz dokładnie oczyścić poprzez zmycie 

wodą, a następnie wykonać próbne przyklejenie 8 – 10 próbek styropianu  

o wymiarach 10 x 10 cm. 

Do przyklejenia próbek należy zastosować zaprawę lub masę klejącą,  

które są przewidziane w  dokumentacji projektowej do przyklejenia płyt styropianowych 

na tych ścianach. Po upływie 4-7 dni należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejenia 

styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, 

jeżeli styropian ulegnie zerwaniu. Jeżeli próbka styropianu oderwie się od powierzchni ściany 

wraz z warstwą masy klejącej oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub, że 

wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. 

W takim przypadku należy dokładnie oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć wierzchnią 

warstwę i wykonać ponowie próbę przyklejenia styropianu. 

Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej to oznacza, że charakteryzuje się ona zbyt małą 

wytrzymałością, i takie masy klejącej lub zaprawy klejącej nie wolno stosować. 

Kolejność i zasady prowadzenia robót: 

- uszkodzone powierzchnie tynku należy usunąć i wyrównać zaprawą cementową 1:3, 

- całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami okiennymi i drzwiowymi należy zmyć wodą. 

Przyklejanie styropianu może być rozpoczęte po dokładnym wyschnięciu powierzchni, 

- na powierzchni styropianu należy wykonać warstwę ochronną z masy lub zaprawy klejącej 

zbrojoną siatką z włókna szklanego, a następnie elewacyjną wyprawę tynkarską o grubości  

      2 – 4 mm. Dodatkowo należy zastosować łączniki tworzywowe  do mocowania styropianu   
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      w  ilości 4 szt. na każdy 1 m2 w środkowej części płaszczyzny ocieplanej. W partiach naroży  

      i styku płaszczyzn należy zwiększyć ilość łączników do ok. 10 szt. na 1 m2, 

- wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie może być wykonane nie wcześniej    niż po 3 

dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy warunkach podobnych jak przy klejeniu 

styropianu do podłoża, 

- w części cokołowej ocieplonych ścian należy zastosować dwie warstwy siatki z włókna 

szklanego. Po stwardnieniu masy lub zaprawy klejącej w tej warstwie należy nanieść drugą 

warstwę masy klejącej i wcisnąć w nią właściwą siatkę z włókna szklanego. Łączna grubość 

warstwy klejącej z podwójną siatką powinna wynosić min. 6 mm, 

- wyprawę tynkarską można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy 

zbrojonej siatką szklaną, 

- płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną. Szczeliny między płytami 

większe niż 1,5 mm należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym. Nie wolno ich wypełniać 

masą lub zaprawą klejącą, 

- całą powierzchnię styropianu należy przeszlifować packą z papierem ściernym, a powstały pył 

dokładnie usunąć, 

- wyprawy elewacyjne muszą być nanoszone metodą ciągłą, aż do naturalnych przerw takich 

jak naroża budynku, dylatacje.                

 

6.3. Kontrole międzyoperacyjne. 

Kontrole międzyoperacyjne obejmują prawidłowość wykonania: 

- przyklejenie płyt izolacyjnych i ich mocowanie, 

- obróbek blacharskich, 

- warstwy zbrojonej, 

- wyprawy tynkarskiej, 

- malowania. 

6.3.1. Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych. 

Kontrola przyklejania pyt izolacyjnych polegać będzie na sprawdzeniu równości powierzchni, 

układu i szerokości spoin, liczby i sposobie rozmieszczenia łączników tworzywowych. 
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6.3.2. Kontrola wykonania obróbek blacharskich. 

Kontrola wykonania obróbek blacharskich polegać będzie na sprawdzeniu zamocowania, 

spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów.  

6.3.3. Kontrola wykonania warstwy zbrojenia. 

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki z 

włókna szklanego w masie klejącej, wielkości zakładów siatki, grubości warstwy zbrojonej, 

równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem 

do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc 

newralgicznych elewacji / naroży zewnętrznych, ościeży, naroży otworów, dylatacji, 

podokienników, kapinosów itp./. 

6.3.4. Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej. 

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu równości i nadania właściwej 

zgodnej z projektem struktury. Odchylenia powierzchni od płaszczyzny  

nie powinny być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej / 

łata o długości 2,0 m /. 

Odchylenie krawędzi od pionu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 30 mm 

na całej wysokości budynku / dotyczy tych przypadków, gdy odchylenie powierzchni przed 

dociepleniem nie przekraczało tej wielkości lub gdy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

znaczniejsze odchyłki, a Zamawiający uwzględni w formie robót dodatkowych konieczność 

usunięcia odchyłek.     

6.3.5. Kontrola malowania. 

Kontroli podlegać będzie jednolitość faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości  

i wklęsłości oraz widocznych napraw i zaprawnie.  

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli 

I badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia tej kontroli zapewniona będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  

oraz producenta i dostawcy materiałów. 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji Technicznej.  

 

6.5. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Norma lub aprobatą 

techniczną. W przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1, i które spełniają wymogi dokumentacji projektowej i 

Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty SA wymagane przez Specyfikację 

Techniczną, każda ich partia dostarczona na budowę musi posiadać te dokumenty 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymogów będą odrzucone.   

6.6. Dokumenty budowy. 

6.6.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy  

do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z & 45 Ustawy Prawo 

Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

W tym przypadku, z uwagi na to, że roboty będą prowadzone na podstawie zgłoszenia należy 

założyć dziennik budowy wewnętrzny. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem i przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie będąc stroną umowy nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.    

6.6.2. Książka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie. 

 



 18 

 

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne. 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów będą gromadzone w formie uzgodnionej z 

inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być 

udostępniane na każde życzenie inspektora nadzoru. 

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się również: 

- pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, 

- protokół przekazania terenu budowy, 

- protokoły odbioru, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- harmonogram robót. 

6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym 

Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje natychmiastowe odtworzenie w 

formie pisemnej przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru                 i 

przedstawienia do wglądu na życzenie Zamawiającego.    

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  

z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną w jednostkach ustalonych  

w kosztorysie. 

Obmiar robót dokonywany jest przez Wykonawcę po pisemnym powiadomieniu inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej  

na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie / opuszczenie / w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót.  
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Błędne dane zostaną uwzględnione przez inspektora nadzoru w zależności od postanowień 

umownych. 

    

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu / końcowemu /, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na ocenie jakości wykonanych 

robót oraz ich ilości, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokona inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca robót wpisem do dziennika budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty  

ich zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Prawidłowość wykonania potwierdzona przez inspektora nadzoru nastąpi  

po stwierdzeniu zgodności wykonania z parametrami opisanymi w dokumentacji projektowej oraz 

Specyfikacji technicznej.   

8.3. Odbiory częściowe. 

Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiór 

częściowy robót dokonany zostanie dla zakresu robót określonych w dokumentach umowy 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Częściowego odbioru robót   dokonuje inspektor 

nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny – końcowy. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w pkt. 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego dokona Zamawiający w obecności inspektora nadzoru 

i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową  

i Specyfikacją Techniczną. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

może obniżyć wartość wykonanych robót. 

W przypadku znacznych rozbieżności komisja może zalecić naprawienie uchybień  

I odstąpić od odbioru robót. W takim przypadku Wykonawca po usunięciu usterek i uchybień 

ponownie zgłasza roboty do odbioru. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowy dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego, sporządzony według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą tj dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót, 
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- dziennik budowy i książka obmiarów – oryginały, 

- aprobaty techniczne, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie ze Specyfikacją Techniczną. 

W przypadku, gdy według komisji odbiorowej roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie ujawnione przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja odbiorowa. 

Komisję odbiorową powołuje Zamawiający, który wyznacza również termin rozpoczęcia prac 

odbiorowych. 

  

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. „ Odbiór ostateczny robót ”. 

Po komisyjnym odbiorze robót po upływie okresu gwarancyjnego Zamawiający    dokona 

zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach określonych  w umowie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest ocena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustalono dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umowy. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności i wymagania 

składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i Specyfikacji. 
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Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi 

nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i ewentualnie oświetlenia wynikającego     z projektu 

organizacji ruchu, 

- ewentualne opłaty dzierżawy terenu, 

- przygotowanie terenu. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- utrzymanie płynnego ruchu publicznego, 

- oczyszczenie, przestawienie, usunięcie tymczasowych oznakowań wynikających  z projektu 

organizacji ruchu. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań wynikających z projektu organizacji ruchu. 

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów oraz organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 

  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1874 roku – Prawo Budowlane – z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / Dz. U. Nr 120 

poz. 1126/. 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08. 2004 roku zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające 

dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / Dz. U. Nr 198 poz. 2042/.    

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

/ Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami /. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

/ Dz. U. Nr 47 z 2003 roku, poz. 401/. 

Instrukcja ITB 334/96 „ Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką ”. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część I – roboty 

ogólnobudowlane. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.    

PN-70/B-10100 Wykonanie tynków zwykłych i wielowarstwowych. 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-62/B-10144 Posadki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu. 

PN-B-20130:1999 Płyty styropianowe. 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

ZUAT-15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu 

jako materiału termomodernizacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej ITB. Warszawa 2003 

rok.      

Opracował: 

mgr inż. M. Pawłowski 

 


