DM. 00.00.00. Wymagania ogolne

DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1{ WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna DM 00.00.00.- Wymaganialmg®dnosi s do wymaga wspoélnych dla poszczegoinych wymaga
technicznych dotyezych wykonania i odbioru robot, ktére zostamykonane przy realizacji inwestycjiPrzebudowa drogi
gminnej w m. Chrzanowo od km 0+000 do km 0+700,0Cardziatkach nr 34, 72"

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacje Techniczne stangwies¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i ngi¢e stosowa w zaleceniu
i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1.1.
1.3. Zakres Robdt obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogélne najerozumie i stosowa w powiazaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pankivysokagciowych
D.01.01.01. Usurctie drzew i krzew6w

D.01.02.01. Usurtie warstwy humusu

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach -1V kat.
D.02.03.01. Wykonanie nasypow

D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.01.01. Przepusty pod korona drogi.

D.04.00.00. PODBUDOWA

D.04.01.01. Koryto wraz z wyprofilowaniem i zggczeniem podia
D.04.02.01. Warstwa odszapca

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.01.03. Nawierzchniavirowa

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami

D.06.04.01. Oczyszczenie istrieych rowdw z namutu
D.06.05.01. gczki poprzeczne w poboczu

D.10.00.00. INNE ROBOTY

D.10.07.01. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

1.3.2 ST opracowane zostaty na podstawie ,,Wytycznycbaria robo6t, ustug i dostaw w drodze przetargualostych przez
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych Zdweniem nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione porej okrelenia naleéy rozumi& nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa— obiekt budowlany, nieeddacy budynkiem, stanowty catgé¢ techniczno-uytkowa (droga) albo
jego czs¢ stanowica element konstrukcyjny lub techniczny (obiekt towgy, korpus ziemny, ezet)

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edpdnio
utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lulbbopwpojazd6éw oraz ruchu wraz z wszelkimi adzeniami
technicznymi zwizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony pieczxia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronamizgdy do notowania
wydarzé zaistniatych w czasie wykonywania robot, rejestnie dokonywanych odbioréw robét, przekazywanieepol
cen i innej korspondenciji technicznej pagdzy Inzynierem, Wykonawei projektantem.

1.4.5. Jezdnia -cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

1.4.6. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania Robotami i do wggbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami i pasgziehcymi jezdné.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzaia

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta a&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i pani rowow.

1.4.10. Kaoryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatda w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Kierownika Projektu rejegpomumerowanymi stronami sicymi do wpisy-
wania przez Wykonavecobmiaru dokonywanych robét w formie wylidggzeszkicéw i ew. dodatkowych zaiznikéw.
Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podleggjotwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze zaakceptevpizez Zamawiagego, niezbdne do przeprowa-
dzenia wszelkich bada prob zwihzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezluine do wykonania robot zgodnie z Dokumentd®jojektova i Specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Prajek

1.4.14. Most — obiekt zbudowany nad przeszkoglodn dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezsz

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw gtcych do przejmowania i rozktadania atieh od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.
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1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.
1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.
1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.
1.4.31.

a). Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémminio dziataniu ruchu i czynnikéw atmosfe-

rycznych.

b). Warstwa wigzaca - warstwa znajduga st migdzy warstvy cieralna a podbudowa zapewiajlepsze rozteenie

napkzen w nawierzchni i przekazywanie ichna  podbuglow

¢). Warstwa wyréwnawcza- warstwa stiaca do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.
d). Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stica do przenoszenia ohzen od ruchu na podie. Podbudowa nie skia-

da sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e). Podbudowa zasadnicza- gérna cgs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona

sktad& sie z jednej lub z dwdch warstw.

f). Podbudowa pomocnicza— dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia na-

wierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenilkaniczstek podtéa. Maze zawieré warstwe mrozoochrona,
odsiczapca lub odcinajca.

g). Warstwa mrozoochronna— warstwa, ktérej gldwnym zadaniem jest ochronai@achni przed skutkami dziatania

mrozu.
Niweleta — wysokdciowe i geometryczne #iniecie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Obiekt mostowy— most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pigszyprzepust.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjgsh przedziat tole-
rancji nie zostat okidony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robét budow-
lanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia wdndmi oraz drzew

i krzewéw. Pas drogowy mie rowniez obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyade chro-
niacych ludzi isrodowisko przed uagliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze- czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymai pojazdéw, umieszczania udzen bezpie-
czeistwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszychzasta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4ecy pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

Podtoze ulepszone wierzchnia warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu umtiwie-
nia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przexrddinika projektu, w formie
pisemnej, dotyczce sposobu realizacji robot lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedsigwziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego gdenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plaprezeékroju podtanym) istniejcego paiczenia.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkéj obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaudahowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna— elemengrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, rzeka itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa— cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterysty-
ke i wymiary obiektu ledacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majce na celu uporrlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terengraruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego (robot).

Slepy Kosztorys —wykaz robét z podaniem ich #oi (przedmiar) w kolejnéxi technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane — czs¢ przedsgwziccia budowlanego, stanoyge odebng catas¢ konstrukcyjm lub technolo-
giczra, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych fundegjhniczno-aytkowych. Zadanie m@ polegd na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrabudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za ich zgodidaz Dokumentagj projektowa, ST i pole-
ceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Instrukcji dla Oferentéw przeka dla Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtdwnych trasy
oraz reperow. Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarakumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziad@a ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili testane-

go odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znakidgzyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasng#o

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa ktpprzekae Zamawiajcy Wykonawcy po podpisaniu umowydzie sporzdzona w ¢zyku

polskim i zawierd bedzie nasipujace czsci:

Brarza drogowa

Powyzsza Dokumentacja jest degha dla Oferentow w okresie opracowywania ofertedzbie Zamawiajcego .

Jezeli w trakcie wykonywania robét oka sk konieczne uzupetnienie dokumentacji projektowegegazanej przez Zamawia-
jacego, Wykonawca spardzi brakujce rysunki i ST na wtasny koszt w 4 egzemplarzgotzékae je Kierownikowi Projektu
do zatwierdzenia.
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1.5.3. Zgodnéé Rob6t z Dokumentacy Projektowsa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje techniczrez @lodatkowe dokumenty przekazane przez KierowRikgektu
Wykonawcy stanowii czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w @hojednym z nich s obowizujace dla Wyko-
nawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw ohowe kolejndé ich waznosci.

Wykonawca nie mee wykorzystywd bleddéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
powiadomé Kierownika Projektu, ktdry dokona odpowiednich amiub poprawek.

W przypadku rozbimosci opisu wymiaroéw waniejsze jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatla zgodne z DokumentacProjektova i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedn uwazane za wartéei docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow nedatéw budowli musgby¢ jednorodne i wyka-
zywat bliska zgodndc¢ z okré&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mgzekracza dopuszczalnego przedziatu to-
leranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektows lub ST, i wplynie to na nie
zadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Bydav okresie trwania realizacji Kon-
traktu & do zaka@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Kierownikgwojektu do zatwierdzenia uzgodniony z odpo-
wiednim organem zasgdzapcym drog oraz ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpmac robot w okresie trwania budo-
wy. W zalenoici od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienctaktualizowany prze Wykonawma biea-
co.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyn<taiuje i lrdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczage takie jak: zaporngwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewsgaj w ten sposob bezpieézsévo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeciow dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jesnieodzowne ze
wzgledow bezpiecastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgie k:da akceptowane przez Kierownika Projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z kierowni-
kiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejsdalcticiach okrélonych przez Kierownika Projektu. Tablice informpamy
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w Cen kontrakto-
Wwa.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dmge ochronyrodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy wykazania rob6t Wykonawcasbzie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy bez wody siogj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotyazych ochronyrodo-
wiska na terenie i wokét Terenu Budowy orazibie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej
i innych, a wynikajce ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢stvie jego sposobu dziatania. Stasuj
sie do tych wymag# bedzie miat szczegdlny wzgl na:
» lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovdgdiojazdowych
« $rodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
I zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnychapyi lub substancjami toksycznymi,
Il.  zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,
I1l. mozliwos$¢ powstania pzaru

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych sakalnych i magazynowych oraz w maszynach i pogzda

Materiaty tatwopalne d&a sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegiszabezpieczone przed dgstm
0s6b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako rezultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do Roboty bda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravwnjednost-
ke, jednoznacznie okéljace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a&zpkaczeniu Robét ich szkodliwei zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zéd wymagaj
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tego odpowiednie przepisy Zamawiay powinien otrzymazgod: na wycie tych materiatéw od wigiwych organéw admini-
stracji pastwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpecyfikacjami, a ichiycie spowodowalo ja-
kiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheanstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruregi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdicych witacicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca exapi wtaiciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju Robaét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzer podziemnych na Terenie Budowy i powiadérKierownika
Projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpga Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Kierownika Projektu i zanesowane wtadze orazdrie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszel-
kiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykeca ledzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dzia-
tania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemirzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomych
przez Zamawiajcego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe &da dopuszczone n@wiezo ukaiczony fragment budo-
wy i Wykonawca kdzie odpowiedzialny za naprawvszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgarpi@eceniami Kie-
rownika Projektu.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcalbie przestrzegaprzepiséw dotycxeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgtiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@jch odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiizi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i sa uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrefRobét i za wszelkie materiaty i udzenia ayte do Rob6t od Daty Roz-
poczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakeenia przez Kierownika Projektu.

Wykonawca kdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanieirpmnby prowadzone w taki
sposoéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byladowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstae-
go.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Kierownika Projektu powinieapocaé
Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wltadze centralméejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sw jakikolwiek sposdb zwizane z Robotami idazie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tycw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idglzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wymagaiawnych
odndnie wykorzystania opatentowanych agizea lub metod i w sposob aty bedzie informowa Kierownika Projektu o
swoich dziataniach, przedstawjajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrédio pozyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wgistaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczongichRobot
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacije dafyeproponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednigviadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prigéaownika Projektu.
Zatwierdzenie partii (egci) materiatdw z danegarédia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmm-
dta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob agly spetni wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstRobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuade wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkol-
wiek zrodet miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przez Zamaviieggo i jest zobowizany dostarczyKierownikowi
Projektu wymagane dokumenty przed rozpoem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentaezawieragca raporty bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez
siebie metoel wydobycia i selekcji do zatwierdzenia KierownikoRiiojektu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty aw@ne z dostarcze-
niem materiatéw do Robot.
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Humus i nadktad czasowo zth z ukopow i miejsc pozyskania piaskiwiiru beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu przy ulkaeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@nTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanycKam-
trakcie keda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad edednio do wymagéa Kontraktu lub wskazaKierownika
Projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownikaj&kiu, Wykonawca nieduizie prowadzi zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszcheigae w Kontrakcie.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obyanjacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwoérnie materiatdw magbyé okresowo kontrolowane przez Kierownika Projekticelu sprawdzenia zgodém
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krgtateriatdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §giavo-
$ci. Wynik tych kontroli lrdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzegllem jakdci.
W przypadku, gdy Kierownik Projektwetzie przeprowadzat inspekojytwérni beda zachowane nagtujace warunki:
a) Kierownik Projektu kdzie miat zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekgc;ji,
b) Kierownik Projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychegzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadahce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowyabz zlozone w
miejscu wskazanym przez Kierownika ProjektusliJéierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na zycie materiatéw do in-
nych robot, ni te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychanatéw zostanie przewadciowany przez Kierownika Pro-
jektu.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdupie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonujevizesne ryzyko, li-
CzaC Sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane naéyedo czasu gdydola one potrzebne do Robot, byty zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniem, zachowaly sjaps¢ i wiasciwos¢ do Robét i byty dospne do kontroli przez Kierownika
Projektu.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olabie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Kierewn
kiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscaaiganizowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw wowyk
nywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownikaj&ttu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie gragyciem
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla bati@rowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezmdy zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na ja
kos¢ wykonywanych Robét. Spgzuzywany do Rob6t powinien lByzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typdw i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie oigcji Robot, zaakceptowanym przez Kierowni-
ka Projektu; w przypadku braku ustale takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Kie-
rownika Projektu.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowdprzeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadamistikngmi w Dokumen-
tacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Ridj w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i goto-
wosci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dolentéw potwierdzagych dopuszczenie spta do wytkowa-
nia, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujazliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o Bwaamiarze wyboru i uzyska jego akcept¢gmjzed wyciem sprzetu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Kierownika Projektu, nie seoby¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw Kontraktu, zost@mzez
Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuzane do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzebciazenia na é przy transporcie materialtdw — spta na i
z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie nigiifie zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowsdiankéw i w sposob agty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Kierownika Projektu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkdw transportu, ktdre nie wptymiekorzystnie na jaké
wykonywanych Robét i wktiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dilzie zapewni@prowadzenie Robot zgodnie z zasadami @&rgymi w Dokumentacji Pro-
jektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu,exminie przewidzianym Kontraktem.
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Srodki transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych ofiei na osie mogbyé uzyte przez Wykonawgpod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wyaagy.

Wykonawca kdzie usuwé na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgodnie z Kontraktem oraz za jakazastosowanych materia-
tow i wykonywanych Robét, za ich zgoditaz Dokumentagj Projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot
oraz poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenia w planie i wyznaczenie Wwg$o wszystkich elementow
Robo6t zgodnie z wymiarami i gdnymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai pémie przez Kierow-
nika Projektu.

Nastpstwa jakiegokolwiek kedu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zosdamesli
wymagéa tego ledzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wystlkorzez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonaway od-
powiedzialndci za ich doktadng:.

Decyzje Kierownika Projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen®obot eda oparte na wyma-
ganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacgijéktowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowa-
niu decyzji Kierownik Projektu uwzetini wyniki bada materiatéw i Roboét, rozrzuty normalnie wystijace przy produkciji i
przy badaniach materiatéw, ©lwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwa-
zam kwestk.

Polecenia Kierownika Projektwetla wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytudngsi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewniania jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kier&awi Projektu programu za-
pewniania jakéci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia Robo6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organi-
zacyjne gwarantage wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumerdajojektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Kierownika Projektu.

Program zapewniania jakm bedzie zawier&
a). cz$¢ 0gOllm opisupca:

- organizagj wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzéidot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowama@mt

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za j@ké terminowa¢ wykonania poszczeg6inych elementow robot,

- system (sposéb i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jakom wykonywanych Robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium ,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- spos6b oraz forengromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanversiie-
rujacych a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proctstanologicznym, proponowany
sposoéb i forma przekazywania tych informacji Kierownikowi Projekt

b). czs¢ szczegodtow opisupca dla kadego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzeraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i udzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipisie
czy, kruszyw itp.,

- sposO6b zabezpieczania i ochrony tadunkéw przexhuch wtasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i proceddrpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwaytania mieszanek i wykonywania poszcze-
g6Inych elementéw Robot,

- sposOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmni wymaganiami.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robét ddlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania prébek i bada
materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli KierownikjBktu mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada ce-
lu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz Robo6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdze-
nie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrBiokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad#ch czstotliwosci sa okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okiene, Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontrjgst konieczny, aby zapewnivykonanie Ro-
b6t zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projekfwiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i spra badawczy posia-
daja wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglatymaganiom norm okéajacych procedury bada

Kierownik Projektu kdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Kierownik Projektu kdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycz-
cych uradzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdtod badawczych. 2eli niedoci-
gniecia te leda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Kierownik Projektu natychmiast wstrzymaygie do
Robot badanych materiatéw i dajpiije do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zo-
star usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laahateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecas Stosowanie statystycznych metod pobierania probe&stych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji may¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do badania.

Kierownik Projektu lgdzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawcedbie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosé co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostammzez Wykonaweg usuntte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigtenek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania prébekdas dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Kierownika Projektu. Prébki
dostarczone przez Wykonagvdo badéa wykonywanych przez Kierownika Projekteda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposOb zaakceptowany przez kierownika Projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaret przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy normy nie obejmu-
ja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceat® przez
Kierownika Projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzajuiejscu i termi-
nie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru ladamia, Wykonawca przedstawi narpie wyniki do akceptacji Kierow-
nikowi Projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywaKierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikamide jak najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewniania jalb.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzagbdiug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Kierownik projektu uprawniongsf do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéwa6det ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systa kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i Robét z wymaganiami ST na podstawiaiiugw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Kierownik Projektu mae pobiera prébki materiatdow i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykeviy lub zle-
ci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbatkowych bada albo oprze siwytacznie na wtasnych ba-
daniach przy ocenie zgoditd materiatéw i Robét z DokumentadProjektova i ST. W takim przypadku catkowite koszty po-
wtornych lub dodatkowych bada pobieranie prébek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Kierownik Projektu mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikaty na znak bezpiecmdwa, wykazujce, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz afaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
¢« Polsky Normg lub,
e aprobad technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidmaskiej Normy, jeeli nie s objete
certyfikacp okreslona w pkt.1,
3. iktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengywgymagane przez ST, kda partia dostarczona do Robétibie
posiadé te dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami
bada wykonywanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonagi€ierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovabzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy daié@ okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthea prowadzenie Dziennika Bu-
dowy zgodnie z obowkujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na biaco i keda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpietzva ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydvad

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatdsaag
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsbuwego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwatechnik, w poradku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakaczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumehtda oznaczone kolejnym numerem i opatrzoney dat
podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nafs wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- dat uzgodnienia przez Kierownika Projektu harmonograobot i Programu Zapewnienia Jégio

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

- przebieg Robat, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytzyprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zani@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie amgkvania Robot podlegajych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczee jakgci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badsi kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli Zi@oiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budovegid przediaone Kierownikowi Projektu
do ustosunkowaniaesi

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Bwgl Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcgjlub
zajecia stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kieraka Projektu do ustosunkowania.sProjektant nie jest jednak
strory Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw Robét. Ob-
miary wykonanych Robot przeprowadza 8i sposéb eigly w jednostkach przgtych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéri materiatléw, orzeczenia o jada materiatow, re-
cepty robocze i kontrolne wyniki bafl&Vykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapemia Jako-
$ci. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru kacowego robét. Winny hiyone udosfpnione na kade zyczenie Kierow-
nika Projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zaliczeesbprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptijace dokumenty:
- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- protokoty z narad i ustale
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i innaawy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,
- korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy &g przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpovieedabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjane
prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Kierownika Projektu i przedstawione do asdlgl nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie z DokuangnProjektove i ST, w jednost-
kach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiagiéniu Kierownika Projektu o zakresie obmierzaniRabot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tyrminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych lepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specy-
fikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od whzku ukaiczenia wszystkich Rob6t. 8lne dane zostarpoprawio-
ne wg instrukcji Kierownika Projektu naspiie.
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Obmiar gotowych Roboétdlzie przeprowadzony z eztotliwoicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub innym czasie oldlenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawéierownika Projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robét i materiatow

Dlugosé i odlegtas¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wieiwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczane w i jak
dtugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo elda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagan@pacyfikaciji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i spr&t pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgiatzaakceptowane przez Kierownika
Projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestugcych to Wykonawcadmzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedtla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaaRo-

bét.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aglizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikacji technicz-
nych. Bzdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniage w sposob ggly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych
przez Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, lkadan przypadku wy-
stepowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliezbgda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaa
cie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szRioga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do Rejestru Ob-
miarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Kierduerin Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- Odbiory robét zanikagych i ulegajcych zakryciu- polegagcy na stwierdzeniu ikei i jakosci robot, ktére w dal-
szym procesie realizacji zanikdjb ulegag zakryciu.

- Odbidr czsciowy robdt- polegajcy na stwierdzeniu il i jakosci wykonanych cgsci Robat.

- Odbidr ostateczny robétpolegagcy na stwierdzeniu usuggia wad wykrytych przy odbiorze koowym i zaistnia-
tych w okresie gwarancyjnym.

- Odbiér pogwarancyjny polegagcy na ocenie wykonanych Robét z usieieém wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.1. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na formalnej oceniedia jakosci wykonywanych Robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegpakryciu.

Obmiaru Robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiviajacym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogélnegogpostobot.

Odbioru Robo6t dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do ke Budowy z jednoczesnym powiado-
mieniem Kierownika Projektu. Odbiér powiniendgrzeprowadzony niezwiocznie, niezodej jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powraimia o tym fakcie Kierownika Projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podsadokumentow zawierggych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyiav konfrontacji z DokumentagjProjektova, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr casciowy robot.
Odbidr czsciowy Robo6t polega na ocenie §t i jakosci wykonanych rob6t. Odbioru eftiowego Robdt dokonujeesi
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. OdidRmb 6t dokonuje Kierownik Projektu.

8.3. Odbiér ostateczny Robdt
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania Rob6t w odniesieniu do ichdipjakasci i warto-

$ci.
Catkowite zakdczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzone przez Wykonagvapisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o fgktie Kierownika Projektu.
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Odbiér ostateczny Rob6t nast w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac od dnia potwierdzenia
przez Kierownika Projektu zakozenia Robot i przgcia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznacparez Zamawiacego w obecniei Kierownika Projektu i Wy-
konawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw ba-
dan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania Rob6t z Dokumentadprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna salizacy przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanilsaych i
ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rolzapetniagcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pokoawch lub Robét uzupemigych w warstwigcieralnej lub
Robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoia ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakaé wykonanych Robo6t w poszczegélnych asortymentachnaieznie
odbiega od wymaganej DokumentaBjrojektow i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wakszego wptywu na cechy eks-
ploatacyjne obiektu i bezpieaztwa ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszon wartasé¢ wykonywanych Robot
w stosunku do wymagaprzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégm Robdt jest protokot odbioru ostatecznego Rejpdiz-
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
a). Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata spormzona w trak-
cie realizacji Kontraktu,
b). Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontralew. uzupetniajce lub zamienne),
c). Recepty i ustalenia technologiczne,
d). Dziennik Budowy i Rejestr Obmiarow (oryginaty),
e). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
f). Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,
g). Opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich aazonych wynikéw badai pomiaréw zaiczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STJ.PZ
h). Inne dokumenty wymagane przez Kierownika Projek
i). Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzcych (np. na przef@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom uradzea.
j). Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robét i sieci uzbrojenia terenu,
k). Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wezdém przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Rob6t.

Wszystkie zaradzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetriag keda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupghtigch wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRatviazanych z usurciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwwvzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6ine
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednost&k obmiarows ustalon dla danej
pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtave ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kossowej kedzie uwzgédniac wszystkie czynnéri, wymagania i
badania sktadage st na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i wkdimentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétipobejmowa:
* Robocizr bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami;
e Wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy;
* Wartacs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami;
e Koszty pdrednie obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami;
* Podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikecji Technicznej DM 00.00.00.
Koszt dostosowaniaesi do wymaga Warunkow Kontraktu i WymagaOgolnych zwartych w Specyfikacji Technicznej
DM 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki odome w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione vztarysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
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Koszt wybudowania objazdow (przejazddw) i organjizachu obejmuje:

(@) Opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiemj&kto i odpowiednimi instytucjami Projektu OrgamifiaRuchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijeRta Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dalshyzmian i
uzgodni@é wynikajacych z posipu Robdét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietstva ruchu.

(c) Optaty (dzietawy) terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, atikdw, kravneznikdw, barier, oznakowania i drena

() Tymczasowa przebudowa adzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw (przejazdow) i organizagthu obejmuje:
(@) Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i uscigitymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barieswiatet.
(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazd6w (przejazdéw) i organizagjchu obejmuje:
(@) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie RelMiiejsze Kontrakty, Banfwiatowy, styczé 1995r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo BudowlareDNr 89 z 25.08.1994r. poz. 414)

Rozporzdzenie MGPIB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10)

Rozporzdzenie MGPIB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. 13thia 13 marca 1995r.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodeazykartograficzne (Dz.U. nr 30 poz. 163 zpi@jszymi zmiana-
mi).

Warunki Kontraktu.

Dane Kontraktowe.

ogrwdPE

No




