

Zamawiający:

Opinogóra Górna, 8 maja 2026 r.

Gmina Opinogóra Górna
ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.042.2.2026

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.04.2026 r. pod numerem 2026/S 067-235846 pn. „Magazyny energii dla istniejących instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Opinogóra Górna”.

W związku z faktem, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści swz, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.) poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie:

Czy któraś z istniejącej instalacji PV posiada ważną gwarancję? Która i na jaki okres?

Odpowiedź:

Lp.	Miejscowość	Numer działki	Model falownika – okres gwarancji
1	Kołaki-Kwasy	77/1	FoXess. T10-G3 – 03.01.2039 r.
7	Wilkowo	20	603 T302 T3626045 T3-G3 – 01.2034 r.
9	Władysławowo	58/5	Sofar 30~40KTL – 11.03.2036 r.
11	Władysławowo	58/9	FoXess T6.0G3 – 18.01.2033 r.
12	Władysławowo	33/3	Growett Mod 6000 PL3-X - 25.08.2048 r.
14	Bogucin	1	Sofar 12 KTL-X G3 – inwerter 12.02.2034 r., moduły 12.02.2039 r.
17	Chrzanówek	161/13	Sofar 5.5KTL-X - 01.02.2029 r.
18	Patory	3	Sofar Solar 5.5KTL-X - 06.2032 r.
24	Elźbiecin	94	Sofar 11 KTLX-G3 – 05.2032 r.
25	Władysławowo	102/15 102/16	Solar EDGE SE8K – 04.2031 r.
26	Chrzanówek	55	4.4KTL-X Sofar Solar - 01.02.2029 r.
27	Chrzanówek	203/16	Solplanet ASW6K-LT-G2 Pro. Sofasolar Sofar 30-40KTL - 10.2033 r.

28	Wola Wierzbowska	34	Fronius Symo 10.0-3-M - 30.01.2029 r.
30	Wilkowo	36/2	FOX T6-G3 – 12.2033 r.
31	Łaguny	159	DEYE SUM-10K-G03 - 30.06.2034 r.
33	Kołaczków	99	Fronius Symo 10.0-3-M - 27.09.2030 r.
34	Zygmuntowo	145/1	Fronius Symo 10.0-3-M - 27.09.2030 r.
37	Rembowo	6	Fronius SYMO 15.0-3M - 28.10.2031 r.
39	Kołaki Budzyno	34	Sofar 24KTLX-G3 - 28.02.2032 r.
40	Rembówko	101	Sofar5.5KTL-X - 05.2031 r. ML-15K-X05 - 05.2033 r.

Z up. Kierownika Zamawiającego