http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show &pozycja=93...

Ogtoszenie powigzane:

Ogtoszenie nr 29726-2009 z dnia 2009-02-16 r. Ogtoszenie o zamoéwieniu - Opinogdra Gérna

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie [Droga gminna Nr 120729W Patory - Rembdwko - Bogucin na odcinku od
km 0 +000,00 do km 1 + 200,00] w zakresie obejmujacym: 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 Roboty pomiarowe
przy liniowych robotach...

Termin sktadania ofert: 2009-03-09

Opinogdra Gorna: Droga gminna Nr 120729W Patory - Rembéwko -
Bogucin na odcinku od km 0 +000,00 do km 1 + 200,00
Numer ogtoszenia: 93872 - 2009; data zamieszczenia: 06.04.2009
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamdéwienia publicznego.

Czy zamdwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: tak, numer ogtoszenia w
BZP: 29726 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamowien Publicznych zostato zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia: nie.

SEKCJA |I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Opinogéra Goérna, ul. Z. Krasinskiego 4, Opinogéra Gérna, woj. mazowieckie, tel.
023 6717024, 6717085, faks 023 6736110.
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA lI: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Droga gminna Nr 120729W Patory - Rembowko -
Bogucin na odcinku od km 0 +000,00 do km 1 + 200,00.

I1.1.2) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane.

I1.1.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie Droga gminna Nr
120729W Patory - Rembdéwko - Bogucin na odcinku od km 0 +000,00 do km 1 + 200,00 w zakresie obejmujgcym:
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie
réwninnym - 1,20 km 1.2 Przestawienie figurki z lokalizacji w km 1+093 lewa strona - na lokalizacje w km 1+078
lewa str. - 1 szt. 1.3 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% do 60% powierzchni - 0.01 ha
1.4 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 26 - 35 cm - 5 szt. 1.5 Mechaniczne $cinanie
drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36 - 45 cm - 3 szt. 1.6 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o
Srednicy 46 - 55 cm - 1 szt. 1.7 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 66 - 75 - 120 cm - 9
szt. 1.8 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km - 12 mp 1.9 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km - 35 mp
1.10 Wywozenie diuzyc na odlegtosé do 2 km - 11 mp 2. ROBOTY ZIEMNE 2.1. Roboty ziemne wykon.

koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr. kat. Ill z transp. urobku samochod. samowytadowczymi na
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odlegios$¢ 2 km na odkiad - tabl. robot ziem,. (Wykop.) - 1674 m3 2.2. Roboty ziemne wyk. koparkami
podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl. 15 km (zakup - grunt G-1 na nasypy) - 621.00 m3 2.3. Roboty ziemne
poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gr.lll) - reczne wykopy mad urzadz. uzbrojenia terenu - 60 m3
2.4. Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. IlI-IV - tabl. robot ziemi -
grunt G-1 z dokopu - zakup-wbudowanie w nasyp - 621 m3 3. PRZEPUSTY 3.1 Oczyszczenie przepustéw o $r.
0.6 m. z namutu - istn. przepust w km 0+005 - 15.00 m 3.2 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéow
drogowych rurowych jednootworowych z rur o sr. 60 cm - przedtuz . przepustu w km 0+005 lewa str. - 2 m 3.3
Odbudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych z betonu B-20 - wykonanie
Scianek czot. przepustu o $r. 60 cm - w km 0+005, szt. 2 - 1.96 m3 4. PODBUDOWA 4.1 Mechaniczne
profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - w km 0+002,30 -
1+200 +skrzyzowanie R - 6,00m - 8399.38 m2 5. NAWIERZCHNIA 5.1 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa
rozscielona mechanicznie - grubo$¢ po zageszczeniu 18 cm - 8183.79 m2 5.2 Nawierzchnia zwirowa - dolna
warstwa rozscielona mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 12 cm - 8016.12 m2 6. ZJAZDY 6.1 Przepusty
rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa - 6.04 m3 6.2 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury
betonowe o $r. 40 cm - 161.00 m 6.3 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o s$r. 40 cm - 46
Scianek 6.4 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 12 cm - 455.95 m2
6.5 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozScielana mechanicznie - grubos¢ w zageszczeniu 8 cm -
455.95 m2 7. ROBOTY WYKONCZENIOWE 7.1 Umocnienie skarp i dna rowu ptytami prefabrykowanymi
azurowymi - 27.04 m2 7.2 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - 3 szt. 7.3 Przymocowanie
tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - 3 szt. 7.4
Oczyszczanie rowdéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowanych skarp rowu - renowacja rowow przy dr.
powiatowej - skrzyzowanie - 100 m.

I.1.4) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 45.23.31.20-6, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0,
45.11.27.30-1, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8.

I1.1.5) Catkowita koncowa wartos¢ zamoéwienia (bez VAT) obejmujgca wszystkie zamoéwienia i czesci:

387778.13 PLN.

SEKCJA 1IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 06.04.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
V.3) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
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PRZEDSIEBIORSTWO MIK Roboty ziemne i drogowe Jan Miklewski, Kossobudy 7, 09-140 Racigz,
kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJACYCH ODRZUCENIU
OFERTACH Z NAJNIZSZA
I NAJWYZSZA CENA (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 147446.10
Oferta z najnizszg cena: 147446.10 oferta z najwyzsza ceng: 351274.56
Waluta: PLN.
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