
Opinogóra Górna: Roboty dodatkowe związane z realizacją inwestycji 

pn. Przebudowa drogi gminnej Kołaki Kwasy - Janowięta w km 0+000 - 

0+500 oraz drogi gminnej Dzbonie - Janowięta - Wierzbowo w km 0+000 

- 1+617 

Numer ogłoszenia: 20605 - 2011; data zamieszczenia: 18.01.2011 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 

nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, woj. 

mazowieckie, tel. 023 6717024, 6717085, faks 023 6736110. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe związane z realizacją 

inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Kołaki Kwasy - Janowięta w km 0+000 - 0+500 oraz drogi 

gminnej Dzbonie - Janowięta - Wierzbowo w km 0+000 - 1+617. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych 

nie objętych umową nr RIOŚ.Z.342-13/10 z dnia 13 kwietnia 2010 r., a koniecznych technologicznie do 

wykonania zamówienia podstawowego. Zakres prac obejmuje: 1. Ręczne rozebranie podbudowy 

betonowej o grubości 13 cm, 2. Wykonanie ścieków ulicznych z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm 

na ławie betonowej o przekroju 0,07 m2, 3. Wykonie podbudowy betonowej C8/10 bez dylatacji - grubość 

warstwy po zagęszczeniu 23 cm, 4. Wykonanie nawierzchni betonowej C25/30 - warstwa górna o grubości 

7 cm. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki 
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III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, 

projekt/program: Zamówienie stanowi część projektu, o którego dofinansowanie został złoŜony wniosek 

w ramach RPO WM 2007-2013, Priorytet III - Regionalny system transportowy, Działanie 3,1 

Infrastruktura drogowa. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2010. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

DELTA-PRID Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 9, 06-400 Ciechanów, kraj/woj. mazowieckie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12654,94 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I 

NAJWYśSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty: 15167,70 

Oferta z najniŜszą ceną: 15167,70 / Oferta z najwyŜszą ceną: 15167,70 

Waluta: PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki 

albo zapytania o cenę 

1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

2. Uzasadnienia wyboru trybu 

NaleŜy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami. 

W skutek zaistnienia sytuacji niemoŜliwej wcześniej do przewidzenia zaistniała konieczność 

wykonania robót dodatkowych polegających na wzmocnieniu dna rowu. Zamówienie jest udzielane 

dotychczasowemu wykonawcy a wartość robót dodatkowych nie przekracza 50% wartości 

zamówienia podstawowego. Art. 67 ust. 1 pkt 5b 
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