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DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

1.1.1. Specyfikacja Techniczna DM 00.00.00.- Wymagania ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane w ramach projektu budowlanego pt.”Budowa 30-stu 
przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych o wydajności 
do 5,0m3 na dobę na terenie gminy Opinogóra Górna”, woj. mazowieckie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
należy je stosować w zaleceniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Spe
cyfikacjami Technicznymi: 

D.02.01.01. Roboty ziemne 

D.03.02.01.-2. Kanalizacja sanitarna i przydomowe oczyszczalnie ścieków 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość tech-

niczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiąca element konstrukcyjny lub technicz
ny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 

1.4.2. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpiecze
niem ruchu. 

1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stro
nami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania robót, reje
strowanie dokonywanych odbiorów robót, przekazywanie poleceń i innej korspondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów 

1.4.6. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami i pasami dzielącymi jezd
nię. 
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1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia 

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona korona drogi i skar
pami rowów. 

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

1.4.11. Rejestr Obmiarów – akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi 
stronami służącymi do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Kierownika Projektu. 

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze zaakceptowane przez Zama
wiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną ja
kości materiałów oraz robót. 

1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

1.4.14. Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i 
ruchu pieszego. 

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służacych do przejmowania i rozkładania ob
ciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a). Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
działaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b). Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralna a podbudowa 
zapewniającą lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

c). Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 

d). Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomoc
niczej. 

e). Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w kon
strukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub z dwóch warstw. 

f). Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem czą
stek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g). Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona na
wierzchni przed skutkami działania mrozu. 
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1.4.16. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rożwinięcie na płaszczyźnie pionowego prze
kroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.17. Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tole
rancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowi
sko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.20. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 
umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.21. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przema
rzania. 

1.4.22. Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 

1.4.23. Polecenie Kierownika projektu – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kie
rownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.24. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Pro
jektowej. 

1.4.25. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.26. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu ko
łowego, pieszego. 

1.4.27. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w re
alizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, rzeka itp. 

1.4.28. Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.29. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funk
cji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego (robót). 

1.4.30. Ślepy Kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technolo
gicznej ich wykonania. 
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1.4.31. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związa
nych z budową, modernizację, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej ele
mentu. 

1.4.32. Przydomowa oczyszczalnia ścieków – komplet urządzeń i instalacji (stanowiących funk
cjonalną całość techniczno-użytkową) służących do oczyszczania ścieków 
bytowo-gospodarczych odprowadzanych z gospodarstw domowych lub rolnych a następ

nie 
wprowadzających oczyszczone ścieki do ziemi w granicach gruntu stanowiącego 
własność wprowadzającego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Do
kumentacją projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Instrukcji dla Oferentów przekaże dla Wykonaw
cy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj
nymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. Dziennik Budowy oraz 
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów po
miarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyj
ne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i doku
menty: 
A. Wykaz Dokumentacji Przetargowej załączonej do dokumentów przetargowych: 

Specyfikacje Techniczne 
Przetargowa Dokumentacja projektowa: 
1. Opis techniczny 
2. Orientacja 
3. Projekt zagospodarowania terenu 
4. Schemat montażowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
Ślepy Kosztorys. 

B. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 
Kontraktu: 

1. Projekt budowlany pt.”Budowa 30-stu przydomowych oczyszczalni ścieków 
mechaniczno-biologicznych o wydajności do 5,0m3 na dobę na terenie gminy 
Opinogóra Górna”, woj. mazowieckie 

Powyższa Dokumentacja jest dostępna dla oferentów w okresie opracowywania ofert w 
siedzibie Inwestora i na stronie internetowej Inwestora. 

C. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontrakto
wej: 

1. Projekt organizacji robót, 
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2. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót, 
3. Plan BIOZ dotyczący sposobu realizacji inwestycji, 
4. Inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu oczyszczalni. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się konieczne uzupełnienie dokumentacji projekto
wej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na wła
sny koszt w 4 egzemplarzach i przekaże je Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przeka
zane przez Kierownika Projektu Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolej
ność ich ważności. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontrakto
wych, a o ich wykryciu winien powiadomić Kierownika Projektu, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projek

tową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z okre
ślonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projek
tową lub ST, i wpłynie to na nie zadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały bę
dą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do za
twierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym drogą oraz ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu robot projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany prze Wykonawcę na bie
żąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sy
gnały itp. zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Kie
rownika Projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Kierownika Projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wy
konawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
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Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie uni
kać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikające ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

I. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycz
nymi, 

I I . zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, 
III. możliwość powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez od

powiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkal
nych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i za
bezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoła
nym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do roboty będą miały świadectwa dopuszczenia, wy
dane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zama
wiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów admini
stracji państwowej. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod
ziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicie
lami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ra
mach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urzą
dzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Kierownika Projektu i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Kierownika Projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wyko
nawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instala
cji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Za pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy, będzie odpowiedzialny Wykonawca w zakresie naprawy wszel
kich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie
czeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
użyte do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Kie
rownika Projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie po
winno być prowadzone w taki sposób, aby wykonywane przydomowe oczyszczalnie ścieków 
oraz budowle towarzyszące (np. odtworzenie dróg, chodników i uzbrojenia podziemnego) lub 
ich elementy były o odpowiedniej jakości technicznej (zgodnie z obowiązującymi normami 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierowni
ka Projektu powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzyma
niu tego polecenia. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Kierownika Projektu o swoich działaniach, przedstawia
jąc kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródło pozyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mate
riałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpo
wiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Kierownika 
Projektu. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że mate
riały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełnią wymagania Specyfikacji Tech
nicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy
skanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty badań terenowych i laborato
ryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Kierow
nikowi Projektu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą for
mowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład od
powiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Kierownika Projektu. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie bę
dzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wy
szczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo
wiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 



12 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki mate
riałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Kierownik Projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą za
chowane następujące warunki: 
a) Kierownik Projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz produ

centa materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Kierownik Projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wy

twórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Te
renu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jeśli 
Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na zużycie materiałów do innych robót, niż te dla, 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Kierownika Projektu. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one po
trzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Kierownika Projektu. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miej
scach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorga
nizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu 
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybrany i za
akceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Kierownika Projektu. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wska
zaniom zawartym w ST, PZJ, BIOZ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Kierownika Projektu; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasa
dami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu w ter
minie przewidzianym Kontraktem. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzy
mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środo
wiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentów potwierdzających do
puszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akcep
tacji Kierownika Projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warun
ków Kontraktu, zostaną przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy trans
porcie materiałów – sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim prze
wozie powiadamiał Kierownika Projektu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materia
łów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowa
nych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za ja
kość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, BIOZ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Kie
rownika Projektu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenia w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Do
kumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika Projektu. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wy
znaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Kierownik Projektu, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Projektu 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen
tów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projek
towej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projek
tu uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produk-
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cji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Kierownika Projektu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewniania jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierowni
kowi Projektu programu zapewniania jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wy
konywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Kierownika Projektu. 

Program zapewniania jakości będzie zawierać: 
a). część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczegól

nych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wyko

nywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium , któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomia
rów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zasto
sowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu. 

b). część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicz

nymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo 
– kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczania i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materia
łów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaga
niami. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
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Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wyko
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopa
trzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowala
jący. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotli
wością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, nor
mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik Projektu 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontrak
tem. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urzą
dzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Kierownik Projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu ich inspekcji. 

Kierownik Projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy labo
ratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych mate
riałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jed
nakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badania. 

Kierownik Projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zo
staną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych ba
dań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Kierownika Projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Kierownika Projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
kierownika Projektu. 

6.4. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika Pro
jektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki do akceptacji Kierownikowi Projektu. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami ba
dań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewniania 
jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach we
dług dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Kierownik projektu uprawniony jest do doko
nywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, i zapew
niona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta mate
riałów. 

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na pod
stawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Kierownik Projektu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są nie
wiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W ta
kim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobieranie próbek po
niesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Kierownik Projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikaty na znak bezpieczeństwa, wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteria

mi technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub Europejską Normą, 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1, i które spełniają wymo
gi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda par
tia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w ra
zie potrzeby poparte wynikami badań wykonywanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi Projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiające
go i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwa
rancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Ro
bót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem oso
by, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Za
pisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio je
den pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Kierownika Projektu harmonogramu Robót i Programu Zapew

nienia Jakości, 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
- uwagi i polecenia Kierownika Projektu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ogra

niczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Pro

jektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trak

cie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań i kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przed
łożone Kierownikowi Projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za
znaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 

(2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orze
czenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gro
madzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią za
łącznik do odbioru końcowego robót. Winny być one udostępnione na każde życzenie Kierow
nika Projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące do
kumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od
tworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika Projektu i przedsta
wione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumenta
cją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu 
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Koszto

rysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Pro
jektu na piśmie. 



19 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Kierownika Projektu. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długość i odległość pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, ob
jętości będą wyliczane w m3 jak długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgod
nie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaak
ceptowane przez Kierownika Projektu. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wyma
ganiom Specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniające w spo
sób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zro

zumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu - polegający na stwierdzeniu ilości 
i jakości robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

- Odbiór częściowy robót - polegający na stwierdzeniu ilości i jakości wykonanych czę
ści Robót. 

- Odbiór ostateczny robót - polegający na stwierdzeniu usunięcia wad wykrytych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

- Odbiór pogwarancyjny - polegający na ocenie wykonanych Robót z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na formalnej ocenie ilości i jako
ści wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Obmiaru Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożli
wiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu ro
bót. 

Odbioru Robót dokonuje Kierownik Projektu. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu

dowy z jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiór powinien być przepro
wadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie doku
mentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzo
ne pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy robót. 

Odbiór częściowy Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru czę
ściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Kierownik Projektu. 

8.3. Odbiór ostateczny Robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesie
niu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym 
fakcie Kierownika Projektu. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Kierownika Projektu zakończenia Robót i przyjęcia doku
mentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obec
ności Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jako
ściowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizu
alnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełnia
jących w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czyn
ności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględ
nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeń
stwa ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół od
bioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku
menty: 

a). Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu, 

b). Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 
c). Recepty i ustalenia technologiczne, 
d). Dziennik Budowy i Rejestr Obmiarów (oryginały), 
e). Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i 

PZJ, 
f). Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST i ew. PZJ, 
g). Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich załączonych wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i 
PZJ. 

h). Inne dokumenty wymagane przez Kierownika Projektu, 
i). Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze
kazania tych robót właścicielom urządzeń. 

j). Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 
k). Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw

czej. 
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbiór ostateczny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
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Podstawę płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy; 
• Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 
• Koszty pośrednie obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00. 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawar
tych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami 

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projek
tu Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu Robót. 

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie
czeństwa ruchu. 

(c) Opłaty (dzierżawy) terenu. 
(d) Przygotowanie terenu. 
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznako

wania i drenażu. 
(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań piono

wych, poziomych, barier i świateł. 
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania. 
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robót – Mniejsze Kontrakty, Bank 
Światowy, styczeń 1995r. 
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2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r. poz. 414) 
3. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10) 
4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.) 
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30 poz. 

163 z późniejszymi zmianami). 
6. Warunki Kontraktu. 
7. Dane Kontraktowe. 
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D.02.01.01. ROBOTY ZIEMNE 
(WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-IV KAT.) 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych i robót towarzyszących robotom ziemnym realizowanych w ramach 
projektu budowlanego pt.”Budowa 30-stu przydomowych oczyszczalni ścieków 
mechaniczno-biologicznych o wydajności do 5,0m3 na dobę na terenie gminy 
Opinogóra Górna”, woj. mazowieckie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu robót ziemnych 
oraz robót towarzyszących robotom ziemnym i obejmują: 
• roboty ziemne polegające na zdjęciu a następnie rozścieleniu humusu (o grubości min. 15cm) 

na odcinkach realizowanych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, zlokalizowanych 
w polach, terenach zielonych, ogrodach, 

• wykopy liniowe i obiektowe o ścianach pionowych zabezpieczone obudowami z rozparciem 
brzegowym (klasy typu EXTRA produkcji Emunds+Staudinger lub innego typu i producenta 
ale pod warunkiem zachowania parametrów technicznych nie niższych niż zastosowane w 
projekcie oraz posiadania wymaganych atestów, aprobat technicznych, certyfikatów 
zgodności, certyfikatów na znak bezpieczeństwa i instrukcji producenta zawierającej wymogi 
i zalecenia montażu) wykonywane po trasie projektowanych przyłączy i instalacji kanalizacji 
sanitarnej oraz w celu montażu zbiorników, pozostałych instalacji i urządzeń przydomowych 
oczyszczalni ścieków, 

• 
odwodnienie wykopów powierzchniowe i metodą igłofiltrów na czas realizacji robót na 
odcinkach wskazanych w dokumentacji projektowej. 

• 
zasypkę wykopów z zagęszczeniem warstwami obejmującą wykonanie warstwy drenażowej ze 
żwiru na odcinkach odwadnianych, podłoży z materiałów sypkich o gr 10cm, zasypkę 
wykopów piaskami z odzysku lub dowiezionymi (w ramach wymiany gruntu za glinę, grunty 
nienośne, glebę i grunty nasypowe) na odcinkach budowanych przyłączy i instalacji kanalizacji 
sanitarnej, 

• 
podsypkę i obsypkę zbiorników oczyszczalni (osadnika gnilnego i zbiornika ze złożem 
biologicznym) z piasku stabilizowanego cementem w stosunku piasku do cementu 5:1. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wykop – budowla ziemna wykonana w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni 

powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 
1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczona w osi 

wykopu. 
1.4.3. Pozostałe Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST. DM.00.00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt. l .4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

2. Materiały 
Obudowy klatkowe. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania, zabezpieczenia i odwodnienia wykopów 
w gruntach I-IV kat. 

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: 
• koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 
• koparko - spycharki, 
• koparko - ładowarki, 
• spycharki gąsienicowe, 
• ładowarki, 
• równiarki samojezdne, 
• lub inny sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

Do umocnienia i zabezpieczenia wykopów może być stosowany sprzęt: 
• dźwigi o nośności do 16t, 
• obudowy z rozparciem brzegowym (typu EXTRA produkcji Emunds+Staudinger lub innego 

typu i producenta ale pod warunkiem zachowania parametrów technicznych nie niższych 
niż zastosowane w projekcie oraz posiadania wymaganych atestów, aprobat technicznych, 
certyfikatów zgodności, certyfikatów na znak bezpieczeństwa i instrukcji producenta 
zawierającej wymogi i zalecenia montażu). 

Do odwodnienia wykopów może być stosowany sprzęt: 
• do odwodnienia powierzchniowego pompy zatapialne o mocy min. 2,5kW/szt (3szt.)., 
• do odwodnienia igłofiltrami agregat o następujących parametrach: 

- wydajność odpompowywanej wody 160 m3/h 
- wysokość podnoszenia całkowitego 21,3 m H2O 
- wysokość samozasysania 8,8 m H2O 

4. Transport 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.4 

4.2. Transport gruntu 
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogą być 
stosowane następujące środki transportu: 
• samochody skrzyniowe, 
• samochody samowyładowcze, 
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• ciągniki kołowe i gąsienicowe, 
• lub inne środki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego 
do wykonywania wykopów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2. Charakterystyka gruntów występujących w wykopach. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową i przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi w pasie 
robót ziemnych w wykopach występują następujące rodzaje gruntów: 
• glina, glina piaszczysta, piasek gliniasty, piasek średni, piasek drobny, humus, gleba, 

nasypy niekontrolowane. 

Występujące grunty w wykopach można zaliczyć do kat. I-IV, pod względem trudności ich 
odspajania. 

5.3. Roboty przygotowawcze. 

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew 
i krzewów oraz zdjęcie humusu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 
kosztorysami oraz poleceniami Kierownika Projektu. 

5.4. Odtworzenie pasa robót ziemnych. 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód opadowych poza obszarem robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek wykonać wykopy tak, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie 
wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas roboty należy 
przerwać i powiadomić o tym fakcie Kierownika Projektu, który podejmie decyzję odnośnie 
kontynuowania robót. 

5.5. Wykonanie wykopów. 

5.5.1. Wykonanie wykopów z przewiezieniem gruntu do budowy nasypów 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 
wbudowane w nasyp. Odspojenie i transport gruntów przewidzianych do budowy nasypów 
są dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu 
gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu. 
Jeżeli grunt jest zmarznięty, nie należy go odspajać do głębokości około 0,5 m powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
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5.5.2. Rowy 

Rowy boczne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Szerokość dna i 
głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż 5 cm, a 
poziom dna nie może dawać różnic większych niż -3 i +1 cm. 

5.5.3. Wykopy pod przyłącza i instalacje kanalizacji sanitarnej oraz przydomowe 
oczyszczalnie ścieków 

Wykopy 
Wykopy pod przyłącza, instalacje kanalizacji sanitarnej i przydomowe oczyszczalnie ścieków 
należy wykonać o ścianach pionowych zabezpieczone obudowami klatkowymi z 
rozparciem brzegowym. Szerokości wykopów należy dostosować do wymiarów 
montowanych rur i urządzeń i powinny zapewniać zgodne ze sztuką budowlaną oraz 
instrukcjami montażu ich wbudowanie. 
Grunty rodzime należy wymienić na: 
- piasek przeznaczony do wykonania podsypki pod projektowane przyłącza i instalacje k.s., 
- piasek przeznaczony do wykonania obsypki rur na wysokość 0,15m nad wierzch 

układanych przewodów, 
- piasek przeznaczony do pełnej zasypki wykopów na odcinkach zlokalizowanych we 

wjazdach, 
Nadmiar gruntów rodzimych przeznaczonych do wymiany na piasek należy odwieźć na 
składowisko w miejsce uzgodnione z Inwestorem. Pozostałe grunty rodzime należy złożyć 
na odkład w celu wykorzystania do zasypki wykopu po zakończeniu robót montażowych. 
Wykopy w odległości 2,0m od istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać 
ręcznie. Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji 
urządzeń uzbrojenia podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie 
do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci 
wodociągowe, gazowe i cieplne. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek odwodnienia wykopów i ich zabezpieczenia przed 
wodami opadowymi. Wykopy powinny zapewnić grawitacyjny spływ wody opadowej do 
najniższego punktu, z którego należy ją odpompować. 

5.6. Zasypywanie i zagęszczenie gruntów w wykopach. 

Na całej długości projektowanych przyłączy i instalacji kanalizacji sanitarnej należy 
wykonać podsypkę z piasku o grubości 10cm. Po wykonaniu montażu rury należy zasypać 
piaskiem zagęszczając warstwami, co 20cm do wysokości 0,15m nad wierzch ułożonych 
przewodów: 
- z wymogiem zagęszczenia do wartości Wz=0,95. 
Pozostałą objętość wykopów: 
-zlokalizowanych na posesjach mieszkalnych, trawnikach, polach uprawnych i łąkach 
należy zasypać gruntem rodzimym pochodzącym z odzysku zagęszczanym warstwami co 
20cm do wartości Wz=0,95 
Bezpośrednio nad rurą nie zagęszczać (z zastosowaniem zagęszczarek mechanicznych) 
zasypki na wysokość 30cm. 
Podsypkę i obsypkę zbiorników oczyszczalni (osadnika gnilnego i zbiornika ze złożem 
biologicznym) należy wykonać z piasku stabilizowanego cementem w stosunku piasku do 
cementu 5:1. 
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5.7. Dokładność wykonania wykopów. 

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana w przekrojach 
poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej nie rzadziej, niż co 200 m. 
Dopuszcza się następujące tolerancje: 
• wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od projektowanego wykopu o więcej niż 

10 cm a krawędź dna wykopu nie powinna mieć wyraźnych załamań, 
• różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 

+2 cm i -3 cm, 
• pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 

wartości wyrażanej tangensem kąta, 
• maksymalna głębokość wklęśnięcia na powierzchni skarpy wykopu nie może przekraczać 10 

cm przy pomiarze łatą 3 m. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na: 
• sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, ST i zaleceniami Kierownika Projektu 
• sprawdzeniu zgodności wykonania robót z uwzględnieniem tolerancji określonych 

w pkt. 5.5.2., 5.5.3. i 5.7. 
• sprawdzeniu wskaźników zagęszczenia podłoża gruntowego zgodnie z wymaganiami 

podanymi w pkt. 5.6. niniejszej ST. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika 
Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania 
ogólne” pkt.9 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej: 

a) Cena l m3 wykonania wykopów obejmuje: 
• prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
• wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, 
• profilowanie dna wykopu, rowów i skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST, 
• zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST i Dokumentacji 

Projektowej, 
• przeprowadzenie badań laboratoryjnych, 
• wykonanie niezbędnego odwodnienia na czas budowy. 

Przepisy związane 
Normy. 

1. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie obiektów budowlanych. 
3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze. 
4. PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy 

poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków. 
Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią. 

10. 
10.1. 
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D.03.02.01-2. KANALIZACJA SANITARNA 
i 

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dotyczących budowy przyłączy i instalacji kanalizacji sanitarnej oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków wykonywanych w ramach projektu budowlanego 
pt.”Budowa 30-stu przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych 
o wydajności do 5,0m3 na dobę na terenie gminy Opinogóra Górna”, woj. mazowieckie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z budową przydomowych oczyszczalni ścieków i obejmują wykonanie niżej wymienionych 
robót: 

1.3.1. Budowa instalacji k.s. z rur kielichowych PVC-U 110 (SN8) 
(wykonanie z rur o dł. L=6,0m/szt., typ rur wg Projektu Budowlanego). 

1.3.2. Budowa przyłączy i instalacji k.s. z rur kielichowych PVC-U 160 (SN8) 
(wykonanie z rur o dł. L=6,0m/szt., typ rur wg Projektu Budowlanego). 

1.3.3. Budowa przewodu tłocznego z rur PE40 (dz*g=40,0*2,4mm, SDR17,0, PE100, PN10, 
wykonanie z rur do kanalizacji w zwojach o dł. 50m/zwój, typ rur wg Projektu 
Budowlanego) łączonych z zastosowaniem kształtek zaciskowo-skrętnych. 

1.3.4. Budowa przewodu do napowietrzania z rur PE25 (dz*g=25,0*2,3mm, SDR11,0, PE80, 
PN12,5, wykonanie z rur do kanalizacji w zwojach o dł. 50m/zwój, typ rur wg Projektu 
Budowlanego) łączonych z zastosowaniem kształtek zaciskowo-skrętnych. 

1.3.5. Budowa studzienek kanalizacyjnych z PVC 315 wyposażonych w pokrywę żeliwną 
typu B125 (12,5t) z rurą teleskopową Dy/H1=315*375mm 

1.3.6. Budowa osadnika gnilnego typu „FAMILY 2000” o poj. 2000l lub innego o równoważnych 
parametrach techniczno-eksplatacyjnych (lokalizacja zgodnie z opracowanymi 
Projektami Budowlanymi) 
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1.3.7. Budowa osadnika gnilnego typu „FAMILY 3000” o poj. 3000l lub innego o równoważnych 
parametrach techniczno-eksplatacyjnych (lokalizacja zgodnie z opracowanymi 
Projektami Budowlanymi) 

1.3.8. Budowa zbiornika ze złożem biologicznym typu „FIL d’EAU 2000” o poj. 2000l 
lub innego o równoważnych parametrach techniczno-eksplatacyjnych (lokalizacja zgodnie 
z opracowanymi Projektami Budowlanymi) 

1.3.9. Budowa zbiornika ze złożem biologicznym typu „FIL d’EAU 3000” o poj. 3000l 
lub innego o równoważnych parametrach techniczno-eksplatacyjnych (lokalizacja zgodnie 
z opracowanymi Projektami Budowlanymi) 

1.3.10. Budowa przepompowni ścieków typu VARIO z pompą SEPTIC S1-03P lub innej 
o parametrach równoważnych techniczno-eksplatacyjnych (lokalizacja zgodnie 
z opracowanymi Projektami Budowlanymi) 

1.3.11. Budowa studni chłonnej typu S.CH.-500mini lub innej o równoważnych 
parametrach techniczno-eksplatacyjnych (lokalizacja zgodnie z opracowanymi 
Projektami Budowlanymi) 

1.3.11. Budowa złóż filtracyjnych drenażowych oczyszczalni ścieków (lokalizacja zgodnie z 
opracowanymi Projektami Budowlanymi) 

1.3.12. Budowa zalicznikowej instalacji elektrycznej 1-fazowej 230V, zasilającej kompresor i 
przepompownię, należy wykonać przewodem ziemnym o izolacji 1000V, 
typu YKY 3*1,5mm2 i wyposażyć w zabezpieczenie różnicowo-prądowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną 00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.4.1. Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzenia ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych). 

1.4.2. Kanał sanitarny – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia 
ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych). 

1.4.3. Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków sanitarnych (bytowo-
gospodarczych) z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

1.4.4. Kanał boczny – kanał doprowadzający ścieki sanitarne (bytowo-gospodarcze)do 
kanału zbiorczego. 

1.4.5. Przykanalik – kanał przeznaczony do podłączenia instalacji k.s. z budynków z siecią 
kanalizacji deszczowej. 

1.4.6. Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.7. Studzienka przelotowa - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające 
jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla 
komunikacji. 

1.4.8. Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.9. Studzienka osadnikowa – studzienka kanalizacyjna bez kinety z osadnikiem 
przeznaczona do wytrącania zawiesin z ścieków. 
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1.4.10. Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest 
wykonana w konstrukcji monolitycznej. 

1.4.11. Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część 
komory roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 

1.4.12. Studzienka wlotowa – studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu 
przydrożnego przed wlotem do kanalizacji odprowadzającej ścieki do urządzeń 
oczyszczających. 

1.4.13. Osadnik wstępny – element betonowy usytuowany w dnie rowu przydrożnego przed 
studzienką wlotową, przeznaczony do wstępnego podczyszczenia ścieków 
spływających rowami z drogi. 

1.4.14. Studzienka ściekowa – urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do 
kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.15. Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. 

1.4.16. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.17. Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.18. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek 

rewizyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.19. Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do 

kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 
1.4.20. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. 
,,Wymagania ogólne” pkt. 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi 
(inspektorowi nadzoru) „Program Zapewnienia Jakości” (PZJ) i plan BIOZ dotyczący sposobu 
realizacji inwestycji. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagania ogólne” 
pkt.2 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i ST. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny posiadać i spełniać 
wymogi aprobat technicznych i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. 
Na budowie należy stosować materiały i urządzenia posiadające wymagane: 

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
- certyfikaty zgodności z PN lub aprobatami technicznymi 

- deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi. 
Stosowanie materiałów i urządzeń nie posiadających w/w certyfikatów i deklaracji 
zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest niedopuszczalne. 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania 
materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Kierownika 
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Projektu o swoim wyborze jak najszybciej to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie 
ustalonym przez Kierownika Projektu. 
W przypadku nie zaakceptowania ,materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji Kierownikowi Projektu materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Kierownika Projektu. Każdy rodzaj robót, w którym znajduje się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę. 

2.2. Materiały stosowane przy wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków 

Materiałami stosowanymi przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków wg zasad 
niniejszej ST są zastosowane w opracowanym projekcie budowlanym. 

2.2.1. Rury PVC kielichowe na przyłącza i instalacje k.s. 
Rury z tworzywa sztucznego, kielichowe PVC-U 110 (SN8), PVC-U 160 (SN8), 
(grubościenne, typu ciężkiego) łączone na uszczelki gumowe. 

2.2.2. Rury PE do kanalizacji 
Rury z tworzywa sztucznego PE25 i PE40 (do kanalizacji) 

2.2.3. Budowa studzienek kanalizacyjnych z kręgów żelbetowych 1200 mm 
Nie dotyczy. 

2.2.4. Budowa studzienek kanalizacyjnych z PE1000, 
Nie dotyczy. 

2.2.5. Budowa studzienek kanalizacyjnych z PP600, 
Nie dotyczy 

2.2.6. Budowa studzienek kanalizacyjnych z PVC315 
Materiałami do wykonania studzienek kanalizacji sanitarnej są: 
- właz żeliwny typu klasy B125 (12,5T) do rury teleskopowej, 
- kineta z PP studzienki inspekcyjnej PVC315, 
- rura karbowana PVC315, 
- rura teleskopowa z uszczelką do rury karbowanej Dy/H1=315*375mm, 
- żelbetowy pierścień odciążający. 

2.2.7. Budowa osadników gnilnych 
Zastosowano osadniki gnilne typu 
- „FAMILY 2000” o poj. 2000l, 
- „FAMILY 3000” o poj. 3000l, 
lub inne o równoważnych parametrach techniczno-eksplatacyjnych. 

2.2.8. Budowa zbiorników ze złożem biologicznym 
Zastosowano zbiorniki typu 
- „FIL d’EAU 2000” o poj. 2000l, 
- „FIL d’EAU 3000” o poj. 3000l. 
lub inne o równoważnych parametrach techniczno-eksplatacyjnych. 
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2.2.9. Budowa przepompowni ścieków 
- Zastosowano przepompownie typu VARIO z pompą SEPTIC S1-03P 

lub inne o równoważnych parametrach techniczno-eksplatacyjnych. 

2.2.10. Budowa studni chłonnej 
- Zastosowano studnie chłonne typu S.CH.-500mini lub inne o równoważnych 

parametrach techniczno-eksplatacyjnych. 

2.2.11. Beton 

Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 

2.2.12. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.2.13. Cement 

Cement powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. Cement stosowany do 
betonu oraz do zapraw cementowych powinien być cementem marki nie mniejszej niż ,,35”. 
Cement na podsypkę cementowo-piaskową powinien być marki nie mniejszej niż ,,25”. 

Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08. 

2.2.14. Piasek 

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712. 
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. 

2.2.15. Woda 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 

Wykonawca przystępując do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek podsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- beczkowozów 
- wibromłotów 
- urządzeń do wykonywania przewiertów sterowanych 
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4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.4 

4.1. Transport rur kanałowych 

Rury, zarówno PVC i PE mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcją producentów. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z 
wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, 
które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

4.2. Transport kręgów i zbiorników oczyszczalni ścieków 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona 
ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub 
innych odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicy φ 1200 mm i większych należy wykonywać 
za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 

Transport zbiorników oczyszczalni ścieków, przepompowni i studni chłonnej należy 
wykonać zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta. 

4.3. Transport cegły kanalizacyjnej 

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 
ładunkowych lub luzem. 

Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien odbywać się 

mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub 
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się 
ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 

4.4. Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy 
układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 
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4.5. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.6. Transport kruszywa 
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego 

zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. 
Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypywaniem. 

4.7. Transport cementu 

Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-88/B-6731-08. 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 
pkt.5. 

5.2. Zakres wykonania robót 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca w buduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Kierownikowi Projektu. 

5.2.2. Wykonanie wykopów 

Wykonanie wykopów pod przydomowe oczyszczalnie ścieków należy wykonać zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Wykopy można wykonać ręcznie lub mechanicznie, powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie niezbędny zapas potrzebny na umocnienie ścian i uszczelnienie styków. 
Umocnienie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty z wykopu powinien 
być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona 
ręcznie lub w sposób uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 

5.2.3. Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
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W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy tłucznia lub żwiru grubości 15 do 20 cm łącznie z ułożeniem sączków 
odwadniających. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej 
należy wykonać fundament żwirowy zgodnie z Dokumentacją Projektową lub SST. 

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z 
pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 10 do 20 cm. 

5.2.4. Roboty montażowe 

Jeśli Dokumentacja Projektowa nie stanowi, to spadki i głębokość posadowienia 
rurociągów doprowadzających i odprowadzających ścieki do przydomowych oczyszczalni 
ścieków powinny spełniać poniższe warunki: 
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,5 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
• dla kanałów o średnicy 0,10 m - 20‰ 
• dla kanałów o średnicy 0,15 m - 15‰ 
• dla kanałów o średnicy 0,20 m - 10‰ 
• dla kanałów o średnicy 0,25 m - 4‰ 
• dla kanałów o średnicy do 0,30 m - 3,0‰ 

Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 
przepływu (dla rur betonowych i ceramicznych 5 m/s, zaś dla rur żelbetowych 5 m/s). 

5.2.5. Kanały rurowe 

Rury kanałowe z PVC należy układać na podsypce z pospółki o grubości 10 cm oraz 
zgodnie z wytycznymi stosowania rur kanalizacyjnych wydanych przez producenta. 

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
(pospółka) po środku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła kierunku ułożenia. 

Uszczelnienie złączy rur kanałowych odbywa się za pomocą uszczelek gumowych. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej O0C, a wszelkiego rodzaju betonowania 

wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +80C. 

5.2.6. Wykonanie przykanalików 

W wykonanych wykopach, na podłożu z pospółki, układa się rury z regulacją osi i 
spadków oraz z podbiciem żwirem z piaskiem. Przy zasypywaniu i zagęszczaniu wykopów 
należy przestrzegać następujących zasad: 
- grunt nasypowy powinien być układany równomiernie z obu stron rur, warstwami o 

grubości 10 cm, 
- zagęszczenie zgodnie z BN-72/B-8932-01, 
- wymagany wskaźnik zagęszczenia Wz= 0,95 
- zalecane zagęszczenie ręczne, 
- grunt zasypki powinien być niewysadzinowy. 

5.2.7. Wykonanie studzienek rewizyjnych 

Do budowy studzienek rewizyjnych w przydomowych oczyszczalniach ścieków będących 
przedmiotem niniejszego przetargu należy zastosować zgodnie z opracowaną dokumentacją 
techniczną studzienki PVC315. 
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5.2.8. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST i Dokumentacji 
Projektowej. 

5.2.9. Izolacje 

Rury PVC, kamionkowe i studzienki rewizyjne z PVC, PP, PE nie wymagają specjalnego 
zabezpieczenia przeciwwilgociowego. 
Studzienki żelbetowe i betonowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją 
bitumiczną (abizol R+P). Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego 
z Kierownikiem Projektu. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu i zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Kierownika 
Projektu. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa naturalnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową założenia przewodów, studzienek, 

i zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków, 
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 
- badanie wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych, osadników gnilnych, zbiorników 

ze złożem biologicznym, przepompowni ścieków i studni chłonnych. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
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- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ±5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej 

nie powinno przekraczać –5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 
+10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt. 5.2.9., 

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 
±5mm. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
- 1m (metr) dla przykanalików, 
- 1m (metr) kanału rurowego, 
- studzienka ściekowa – szt. 
- studnia rewizyjna. – szt 
- wykop i zasypka – m3 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania 
ogólne” pkt.9 

9.2. Cena jednostki obmiarowej: 

Cena wykonania 1 m kanalizacji z uwzględnieniem elementów składowych obmierzonych wg 
innych jednostek, obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 
• rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej, 
• wykonanie wykopów pod studzienki, kanał, studnie rewizyjne i przykanaliki, 
• wykonanie ławy fundamentowej pod ustawienie studzienek, 
• dostarczenie materiałów, 
• ustawienie kompletu elementów studzienek, 
• ułożenie w wykonanym wykopie podsypki z pospółki pod kanały rurowe, 
• ułożenie kanałów rurowych z przycięciem, regulację osi i spadków, 



40 

• zasypanie i zagęszczenie wykopów, 
• uporządkowanie terenu, 

• przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy. 

1. PN-88/B-06250 
2. PN-86/B-06712 
3. PN-88/B-30000 
4. PN-88/B-32250 
5. PN-80/B-10021 
6. PN-80/B-06751 
7. PN-68/B-12751 
8. PN-88/H-74080 

Beton zwykły. 
Kruszywo mineralne do betonu. 
Cement portlandzki. 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr. 
Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. 
Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary. 
Armatura kanalizacyjna. Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. 
Wymagania i badania. 
Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe 
WIPRO 
Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego) 
Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
Skrzynki żeliwne wpustów ściekowych. Klasa C. 
Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe. 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 
Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
Grunty budowlane. Posadowienie obiektów budowlanych. 
Szczelność przewodów z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze. 

Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Technologia. 
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 
graficzne. 
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej 
i kanalizacyjnej. Wymagania. 
Kanalizacja. Obliczenia hydrauliczne kanałów ściekowych. 

29. BN-83-8941-06/01 Rury bezciśnieniowe kielichowe. Rury betonowe i żelbetowe 
„WIPRO”. 

30. PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy 
poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków. 
Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią. 

31. PN-EN 12566-3:2007 „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby 
mieszkańców (OLM) do 50. Część 3: Kontenerowe i/lub 

montowane na miejscu budowy domowe oczyszczalnie ścieków”. 

9. BN-83/8971-06 

10. PN-H-74051-02 
11. PN-H-74080-01 
12. PN-H-74080-04 
13. BN-86/8971-06 
14. BN-86/8971-08 
15. PN-92/B-10735 

16. PN-B-10729 
17. PN-B-10702 
18. PN-B-10725 
19. BN-83/8836-02 

20. BN-72/8932-01 
21. PN-81/B-03020 
22. BN-82/9192-07 
23. PN-68/B-06050 

24. PN-87/B-01070 

25. PN-92/B-01707 

26. PN-85/B-10700 

27. PN-EN-225-1 

28. PN-B-10710 
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10.2. Inne dokumenty 

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 
Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986 rok. 

2. ,,Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. Transprojekt – Warszawa 1982r. 
3. „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich 

usytuowanie”. 
4. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”- wydane 

przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji-
1996r. 

5. Instrukcje wykonania i montażu opracowane przez producentów materiałów i urządzeń 
zastosowanych w projekcie. 




